


Phụ lục IV
ĐƠN GIÁ DUY TRÌ, VẬN HÀNH PHẦN MỀM HỆ THỐNG
(Kèm theo Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)




ĐVT: Đồng

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Khố khả n	Chi phí LĐKT	Chi phí dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí thiết bị (sử dụng máy)	Chi phí năng lượng	Chi phí trực tiếp		Chi phí chung		Đơn giá sản phẩm	
									Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=11-8	11=5+6+7+8 +9	12=10*15%	13=11*15%	14=10+12	15= 11+13
I	Kiểm tra, giám sát hệ thống													
1	Kiểm tra các công kết nối của phần mềm, dịch vụ	Phần mềm	1	4.041.414	17.827	-	129.973	202.381	4.261.622	4.391.595	639.243	658.739	4.900.866	5.050.334
			2	5.061.771	22.284	-	162.466	252.976	5.337.031	5.499.497	800.555	824.925	6.137.586	6.324.422
			3	6.062.121	26.741	-	194.959	303.571	6.392.433	6.587.393	958.865	988.109	7.351.298	7.575.502
			4	7.582.653	33.427	-	243.699	379.464	7.995.544	8.239.243	1.199.332	1.235.886	9.194.875	9.475.129
			5	9.103.185	40.112	-	292.439	455.357	9.598.654	9.891.093	1.439.798	1.483.664	11.038.452	11.374.757
2	Kiểm tra các service của phần mềm, dịch vụ trên hệ điều hành máy chủ dịch vụ.	Phần mềm	1	9.222.714	35.655	-	259.943	404.762	9.663.131	9.923.073	1.449.470	1.488.461	11.112.600	11.411.534
			2	11.528.393	44.569	-	324.929	505.952	12.078.913	12.403.842	1.811.837	1.860.576	13.890.750	14.264.418
			3	13.834.071	53.482	-	389.914	607.142	14.494.696	14.884.610	2.174.204	2.232.692	16.668.900	17.117.302
			4	17.304.003	66.853	-	487.393	758.928	18.129.784	18.617.177	2.719.468	2.792.577	20.849.252	21.409.753
			5	20.751.107	80.224	-	584.872	910.714	21.742.044	22.326.915	3.261.307	3.349.037	25.003.350	25.675.953

TT	Nội dung công việc		Chi phí	Chi phí vật liệu	Chi phí thiết bị (sử dụng máy)	Chi phí năng lượng	Chi phí trực tiếp		Chi phí chung		Đơn giá sản phẩm			
							Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=11-8	11=5+6+7+8 +9	12=10*15%	13=11*15%	14=10+12	15= 11+13
3	Kiểm tra các tính năng của phần mềm, dịch vụ	Phần mềm	1	1.095.768	4.236	-	30.884	48.112	1.148.116	1.179.001	172.217	176.850	1.320.334	1.355.851
			2	1.369.710	5.295	-	38.605	60.140	1.435.145	1.473.751	215.272	221.063	1.650.417	1.694.813
			3	1.643.652	6.354	-	46.326	72.168	1.722.174	1.768.501	258.326	265.275	1.980.500	2.033.776
			4	2.054.565	7.943	-	57.908	90.210	2.152.718	2.210.626	322.908	331.594	2.475.626	2.542.220
			5	2.465.478	9.532	-	69.490	108.252	2.583.262	2.652.751	387.489	397.913	2.970.751	3.050.664
4	Kiểm tra nhật ký logs hoạt động của phần mềm, dịch vụ	Phần mềm	1	3.469.932	13.371	284.000	97.480	151.786	3.919.088	4.016.568	587.863	602.485	4.506.951	4.619.053
			2	4.314.587	16.713	284.000	121.850	189.732	4.805.032	4.926.881	720.755	739.032	5.525.787	5.665.914
			3	5.182.070	20.056	284.000	146.220	227.678	5.713.804	5.860.023	857.071	879.003	6.570.874	6.739.027
			4	6.483.294	25.070	284.000	182.774	284.598	7.076.962	7.259.736	1.061.544	1.088.960	8.138.506	8.348.697
			5	7.784.519	30.084	284.000	219.329	341.518	8.440.120	8.659.449	1.266.018	1.298.917	9.706.138	9.958.367
II	Ghi nhận sự cố								-		-		-	
1	Ghi nhận sự cố	Phần mềm	1	45.657	132	-	965	1.552	47.341	48.306	7.101	7.246	54.443	55.552
			2	45.657	165	-	1.206	1.940	47.762	48.968	7.164	7.345	54.927	56.314
			3	45.657	199	-	1.447	2.328	48.184	49.631	7.228	7.445	55.411	57.075
			4	68.486	248	-	1.809	2.910	71.644	73.453	10.747	11.018	82.390	84.471
			5	68.486	298	-	2.171	3.492	72.275	74.446	10.841	11.167	83.117	85.613
2	Xác minh sự cố.	Phần mềm	1	145.436	530	-	2.112	3.104	149.069	151.181	22.360	22.677	171.429	173.858
			2	193.914	662	-	3.379	3.880	198.456	201.834	29.768	30.275	228.224	232.110
			3	242.393	794	-	4.054	4.656	247.843	251.897	37.176	37.785	285.019	289.682
			4	290.871	993	-	5.068	5.820	297.684	302.752	44.653	45.413	342.336	348.164
			5	339.350	1.191	-	6.081	6.984	347.525	353.606	52.129	53.041	399.654	406.647
			1	40.014	132	2.840	965	1.552	44.538	45.503	6.681	6.825	51.219	52.329

TT	Nội dung công việc ĐVT Khả năng thi công	Chi phí LDKT	Chi phí dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí thiết bị (sử dụng máy)	Chi phí năng lượng	Chi phí trực tiếp		Chi phí chung		Đơn giá sản phẩm			
							Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=11-8	11=5+6+7+8+9	12=10*15%	13=11*15%	14=10+12	15= 11+13
3	Cấp nhật danh mục sự cố	Phần mềm	2	40.014	165	2.840	1.206	1.940	44.959	46.165	6.744	6.925	51.703	53.090
			3	40.014	199	2.840	1.447	2.328	45.381	46.828	6.807	7.024	52.188	53.852
			4	60.021	248	2.840	1.809	2.910	66.019	67.828	9.903	10.174	75.922	78.002
			5	60.021	298	2.840	2.171	3.492	66.651	68.822	9.998	10.323	76.648	79.145
III	Phân tích sự cố								-	-	-	-	-	-
1	Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố.	Phần mềm	1	51.300	132	-	965	1.552	52.984	53.949	7.948	8.092	60.932	62.042
			2	51.300	165	-	1.206	1.940	53.405	54.611	8.011	8.192	61.416	62.803
			3	51.300	199	-	1.447	2.328	53.827	55.274	8.074	8.291	61.901	63.565
			4	76.950	248	-	1.809	2.910	80.108	81.917	12.016	12.288	92.124	94.205
			5	76.950	298	-	2.171	3.492	80.740	82.911	12.111	12.437	92.851	95.347
2	Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố.	Phần mềm	1	324.729	530	-	7.431	9.157	334.415	341.846	50.162	51.277	384.578	393.123
			2	432.972	662	-	9.289	11.446	445.080	454.369	66.762	68.155	511.842	522.524
			3	487.094	794	-	11.147	13.735	501.623	512.770	75.243	76.915	576.866	589.685
			4	595.337	993	-	13.933	17.169	613.498	627.432	92.025	94.115	705.523	721.546
			5	757.701	1.191	-	16.720	20.603	779.495	796.215	116.924	119.432	896.420	915.647
3	Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố	Phần mềm	1	153.900	527	2.840	3.862	6.053	163.319	167.181	24.498	25.077	187.817	192.259
			2	205.200	658	2.840	4.827	7.566	216.264	221.092	32.440	33.164	248.704	254.255
			3	230.850	790	2.840	5.793	9.079	243.559	249.352	36.534	37.403	280.093	286.755
			4	282.150	987	2.840	7.241	11.349	297.326	304.567	44.599	45.685	341.925	350.253
			5	359.100	1.185	2.840	8.689	13.619	376.743	385.433	56.512	57.815	433.255	443.248
IV	Khắc phục sự cố								-	-	-	-	-	-
1	Nghiên cứu giải pháp được đề xuất.	Phần mềm	1	162.365	265	-	1.930	2.949	165.578	167.508	24.837	25.126	190.415	192.634
			2	216.486	331	-	2.412	3.686	220.503	222.915	33.075	33.437	253.578	256.352
			3	270.608	397	-	2.894	4.423	275.428	278.322	41.314	41.748	316.742	320.071
			4	324.729	496	-	3.618	5.529	330.754	334.372	49.613	50.156	380.368	384.528
			5	378.851	596	-	4.341	6.635	386.081	390.423	57.912	58.563	443.993	448.986

TT	Nội dung công việc 	ĐVT	Khả năng	Chi phí LĐKT	Chi phí phụ dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí thiết bị (sử dụng máy)	Chi phí năng lượng	Chi phí trực tiếp		Chi phí chung		Đơn giá sản phẩm	
									Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=11-8	11=5+6+7+8 +9	12=10*15%	13=11*15%	14=10+12	15= 11+13
2	Thực hiện giải pháp khắc phục.	Phần mềm	1	76.950	265	-	3.714	4.501	81.716	85.430	12.257	12.814	93.973	98.244
			2	102.600	331	-	4.643	5.626	108.557	113.200	16.284	16.980	124.841	130.180
			3	128.250	397	-	5.571	6.751	135.398	140.970	20.310	21.145	155.708	162.115
			4	153.900	496	-	6.964	8.439	162.835	169.799	24.425	25.470	187.261	195.269
			5	179.550	596	-	8.357	10.127	190.273	198.629	28.541	29.794	218.813	228.424
3	Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục.	Phần mềm	1	162.365	265	-	1.930	2.949	165.578	167.508	24.837	25.126	190.415	192.634
			2	216.486	331	-	2.412	3.686	220.503	222.915	33.075	33.437	253.578	256.352
			3	270.608	397	-	2.894	4.423	275.428	278.322	41.314	41.748	316.742	320.071
			4	324.729	496	-	3.618	5.529	330.754	334.372	49.613	50.156	380.368	384.528
			5	378.851	596	-	4.341	6.635	386.081	390.423	57.912	58.563	443.993	448.986
4	Cập nhật danh mục sự cố	Phần mềm	1	51.300	132	2.840	983	1.707	55.980	56.963	8.397	8.544	64.377	65.507
			2	51.300	165	2.840	1.303	2.134	56.439	57.742	8.466	8.661	64.905	66.403
			3	51.300	199	2.840	1.563	2.561	56.899	58.463	8.535	8.769	65.434	67.232
			4	76.950	248	2.840	1.954	3.201	83.239	85.193	12.486	12.779	95.725	97.972
			5	76.950	298	2.840	2.345	3.841	83.929	86.274	12.589	12.941	96.518	99.215
V	Bảo cáo thống kê, nhật ký								-	-	-	-	-	-
VI	Tổng hợp, xây dựng báo cáo trong quá trình duy trì vận hành	Phần mềm	1	2.739.420	8.472	8.940	62.949	109.517	2.866.349	2.929.298	429.952	439.395	3.296.301	3.368.692
			2	2.739.420	10.591	8.940	78.686	136.896	2.895.846	2.974.532	434.377	446.180	3.330.223	3.420.712
			3	2.739.420	12.709	8.940	94.423	164.275	2.925.343	3.019.766	438.802	452.965	3.364.145	3.472.731
			4	2.739.420	19.063	8.940	118.029	205.343	2.972.767	3.090.795	445.915	463.619	3.418.681	3.554.414
			5	2.739.420	34.313	8.940	141.634	246.412	3.029.086	3.170.720	454.363	475.608	3.483.448	3.646.328
VI	Cập nhật								-	-	-	-	-	-


TT	Nội dung công việc	ĐVT	Khả năng	Chi phí LDKT	Chi phí dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí thiết bị (sử dụng máy)	Chi phí năng lượng	Chi phí trực tiếp		Chi phí chung		Đơn giá sản phẩm	
									Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=11-8	11=5+6+7+8 +9	12=10*15%	13=11*15%	14=10+12	15= 11+13
1	Lập kế hoạch, thông báo cho các bộ phận liên quan	Phần mềm	1	45.657	177	-	1.288	2.018	47.851	49.139	7.178	7.371	55.029	56.510
			2	68.486	221	-	1.610	2.522	71.228	72.839	10.684	10.926	81.912	83.764
			3	68.486	265	-	1.932	3.026	71.777	73.709	10.766	11.056	82.543	84.765
			4	91.314	331	-	2.416	3.783	95.428	97.844	14.314	14.677	109.742	112.520
			5	114.143	397	-	2.899	4.540	119.079	121.978	17.862	18.297	136.941	140.275
2	Thực hiện sao lưu các dữ liệu cần thiết	Phần mềm	1	45.657	177	-	1.288	2.018	47.851	49.139	7.178	7.371	55.029	56.510
			2	68.486	221	-	1.610	2.522	71.228	72.839	10.684	10.926	81.912	83.764
			3	68.486	265	-	1.932	3.026	71.777	73.709	10.766	11.056	82.543	84.765
			4	91.314	331	-	2.416	3.783	95.428	97.844	14.314	14.677	109.742	112.520
			5	114.143	397	-	2.899	4.540	119.079	121.978	17.862	18.297	136.941	140.275
3	Tiến hành cập nhật dịch vụ	Phần mềm	1	91.314	353	-	2.574	4.035	95.702	98.276	14.355	14.741	110.058	113.017
			2	114.143	441	-	3.217	5.044	119.628	122.845	17.944	18.427	137.572	141.272
			3	136.971	530	-	3.861	6.053	143.553	147.414	21.533	22.112	165.086	169.526
			4	182.628	662	-	4.826	7.566	190.856	195.682	28.628	29.352	219.484	225.034
			5	205.457	794	-	5.791	9.079	215.330	221.121	32.299	33.168	247.629	254.289
4	Kiểm tra vận hành sau cập nhật.	Phần mềm	1	91.314	353	1.490	2.574	4.035	97.192	99.766	14.579	14.965	111.771	114.731
			2	114.143	441	1.490	3.217	5.044	121.118	124.335	18.168	18.650	139.285	142.985
			3	136.971	530	1.490	3.861	6.053	145.043	148.904	21.756	22.336	166.800	171.239
			4	182.628	662	1.490	4.826	7.566	192.346	197.172	28.852	29.576	221.198	226.747
			5	205.457	794	1.490	5.791	9.079	216.820	222.611	32.523	33.392	249.343	256.002
VII Sao lưu														
1	Lập kế hoạch phương án sao lưu	Phần mềm	1	136.971	530	-	3.862	6.053	143.553	147.415	21.533	22.112	165.086	169.528
			2	182.628	662	-	4.827	7.566	190.856	195.683	28.628	29.353	219.484	225.036
			3	205.457	794	-	5.793	9.079	215.330	221.123	32.299	33.168	247.629	254.291
			4	251.114	993	-	7.241	11.349	263.455	270.697	39.518	40.604	302.974	311.301
			5	319.599	1.191	-	8.689	13.619	334.409	343.099	50.161	51.465	384.571	394.564

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Khả n	Chi phí LDKT	Chi phí dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí thiết bị (sử dụng máy)	Chi phí năng lượng	Chi phí trực tiếp		Chi phí chung		Đơn giá sản phẩm	
									Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=11-8	11=5+6+7+8 +9	12=10*15%	13=11*15%	14=10+12	15= 11+13
2	Kiểm tra, xác định các nội dung cần sao lưu.	Phần mềm	1	273.942	1.059	-	7.721	11.950	286.951	294.673	43.043	44.201	329.994	338.873
			2	342.428	1.324	-	9.651	14.938	358.689	368.341	53.803	55.251	412.493	423.592
			3	410.913	1.589	-	11.582	17.926	430.427	442.009	64.564	66.301	494.991	508.310
			4	525.056	1.986	-	14.477	22.407	549.448	563.925	82.417	84.589	631.865	648.514
			5	616.370	2.383	-	17.372	26.888	645.641	663.013	96.846	99.452	742.487	762.465
3	Thực hiện sao lưu.	Phần mềm	1	273.942	1.059	-	7.721	11.950	286.951	294.673	43.043	44.201	329.994	338.873
			2	342.428	1.324	-	9.651	14.938	358.689	368.341	53.803	55.251	412.493	423.592
			3	410.913	1.589	-	11.582	17.926	430.427	442.009	64.564	66.301	494.991	508.310
			4	525.056	1.986	-	14.477	22.407	549.448	563.925	82.417	84.589	631.865	648.514
			5	616.370	2.383	-	17.372	26.888	645.641	663.013	96.846	99.452	742.487	762.465
4	Kiểm tra tính toán ven, đầy đủ của các bản sao lưu.	Phần mềm	1	273.942	1.059	8.940	7.721	11.950	295.891	303.613	44.384	45.542	340.275	349.154
			2	342.428	1.324	8.940	9.651	14.938	367.629	377.281	55.144	56.592	422.774	433.873
			3	410.913	1.589	8.940	11.582	17.926	439.367	450.949	65.905	67.642	505.272	518.591
			4	525.056	1.986	8.940	14.477	22.407	558.388	572.865	83.758	85.930	642.146	658.795
			5	616.370	2.383	8.940	17.372	26.888	654.581	671.953	98.187	100.793	752.768	772.746
VII Phục hồi														
1	Lập kế hoạch phương án phục hồi khôi phục dữ liệu	Phần mềm	1	68.486	265	-	1.930	2.949	71.699	73.629	10.755	11.044	82.454	84.673
			2	91.314	331	-	2.412	3.686	95.331	97.743	14.300	14.661	109.631	112.404
			3	114.143	614	-	2.894	4.423	119.180	122.074	17.877	18.311	137.057	140.385
			4	136.971	767	-	3.618	5.529	143.267	146.885	21.490	22.033	164.758	168.918
			5	159.800	921	-	4.341	6.635	167.355	171.697	25.103	25.755	192.459	197.451
2	Kiểm tra hệ thống	Phần mềm	1	68.486	409	-	1.930	2.949	71.844	73.773	10.777	11.066	82.620	84.839
			2	91.314	512	-	2.412	3.686	95.512	97.924	14.327	14.689	109.838	112.612
			3	114.143	614	-	2.894	4.423	119.180	122.074	17.877	18.311	137.057	140.385
			4	136.971	767	-	3.618	5.529	143.267	146.885	21.490	22.033	164.758	168.918
			5	159.800	921	-	4.341	6.635	167.355	171.697	25.103	25.755	192.459	197.451

Phụ lục V

**ĐƠN GIÁ KIỂM TRA, NGHIỆM THU PHẦN MỀM HỖ TRỢ VIỆC QUẢN LÝ, KHAI THÁC
CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

(Kèm theo Quyết định số 34 /2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)



ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Khổ khổ	Chi phí LDKT	Chi phí dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí thiết bị (sử dụng máy)	Chi phí trực tiếp			Chi phí chung 15%		Đơn giá sản phẩm	
								Năng lượng	Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=11-8	11=5+6+7+8+9	12=10*15%	13=11*15%	14=10+12	15=11+13
I Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm														
1	Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu cấp đơn vị thi công	Hồ sơ	1-3	20.007	71	0,00	495	906	20.984	21.478	3.148	3.222	24.131	24.700
2	Kiểm tra số lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt	Hồ sơ	1-3	30.011	106	0,00	742	362	30.479	31.221	4.572	4.683	35.051	35.904
II Kiểm tra xác định yêu cầu phần mềm														
1	Kiểm tra các nội dung, sản phẩm của bước "Xác định yêu cầu" tại Quy trình phát triển phần mềm	THSD	1	9.131	28	0,00	198	362	9.522	9.720	1.428	1.458	10.950	11.178
			2	11.414	35	0,00	247	453	11.903	12.150	1.785	1.822	13.688	13.972
			3	14.839	46	0,00	322	589	15.473	15.795	2.321	2.369	17.794	18.164
2	Kiểm tra quy trình nghiệp vụ	THSD	1	9.131	28	0,00	198	362	9.522	9.720	1.428	1.458	10.950	11.178
			2	11.414	35	0,00	247	453	11.903	12.150	1.785	1.822	13.688	13.972
			3	14.839	46	0,00	322	589	15.473	15.795	2.321	2.369	17.794	18.164
3	Kiểm tra yêu cầu chức năng của người dùng	THSD	1	3.653	11	0,00	79	145	3.809	3.888	571	583	4.380	4.471
			2	4.566	14	0,00	99	181	4.761	4.860	714	729	5.475	5.589
			3	5.935	18	0,00	129	235	6.189	6.318	928	948	7.118	7.266



STT		Đơn vị tính	Khổ khăn	Chi phí LBKT	Chi phí dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí thiết bị (sử dụng máy)	Chi phí trực tiếp				Chi phí chung 15%		Đơn giá sản phẩm	
1		3	4	5	6	7	8	9	10=11-8	11=5+6+7+8+9	12=10*15%	13=11*15%	14=10+12	15=11+13	
III Kiểm tra phân tích, thiết kế phần mềm															
1		Kiểm tra quy trình nghiệp vụ được tin học hóa	THSD	1 2 3	20.520 25.650 33.345	57 71 92	0,00 0,00 0,00	396 495 643	725 906 1.177	21.301 26.627 34.615	21.697 27.121 35.258	3.195 3.994 5.192	3.255 4.068 5.289	24.496 30.621 39.807	24.952 31.190 40.546
2	Kiểm tra danh sách chức năng hệ thống	THSD	2 3	12.825 16.673	35 46	0,00 0,00	247 322	453 589	13.313 17.307	13.561 17.629	1.997 2.596	2.034 2.644	15.310 19.903	15.595 20.273	
3	Kiểm tra danh sách đối tượng quản lý và thông tin chi tiết	ĐTLQ	1 2 3	10.260 12.825 16.673	28 35 46	0,00 0,00 0,00	198 247 322	362 453 589	10.651 13.313 17.307	10.849 13.561 17.629	1.598 1.997 2.596	1.627 2.034 2.644	12.248 15.310 19.903	12.476 15.595 20.273	
4	Kiểm tra kiến trúc phần mềm	THSD	1 2 3	34.166 42.707 55.519	85 106 138	0,00 0,00 0,00	594 742 965	1.087 1.359 1.766	35.338 44.172 57.424	35.931 44.914 58.389	5.301 6.626 8.614	5.390 6.737 8.758	40.638 50.798 66.037	41.321 51.651 67.147	
5	Kiểm tra thuyết minh biểu đồ trường hợp sử dụng	THSD	1 2 3	20.520 25.650 33.345	57 71 92	0,00 0,00 0,00	396 495 643	725 906 1.177	21.301 26.627 34.615	21.697 27.121 35.258	3.195 3.994 5.192	3.255 4.068 5.289	24.496 30.621 39.807	24.952 31.190 40.546	
6	Kiểm tra thuyết minh biểu đồ tuần tự	THSD	1 2 3	20.520 25.650 33.345	57 71 92	0,00 0,00 0,00	396 495 643	725 906 1.177	21.301 26.627 34.615	21.697 27.121 35.258	3.195 3.994 5.192	3.255 4.068 5.289	24.496 30.621 39.807	24.952 31.190 40.546	
7	Kiểm tra tuyết minh biểu đồ lớp	THSD	1 2 3	20.520 25.650 33.345	57 71 92	0,00 0,00 0,00	396 495 643	725 906 1.177	21.301 26.627 34.615	21.697 27.121 35.258	3.195 3.994 5.192	3.255 4.068 5.289	24.496 30.621 39.807	24.952 31.190 40.546	
8	Kiểm tra thiết kế mô hình dữ liệu	ĐTLQ	2 3	25.650 33.345	71 92	0,00 0,00	495 643	906 1.177	26.627 34.615	27.121 35.258	3.994 5.192	4.068 5.289	30.621 39.807	31.190 40.546	
9	Kiểm tra thiết kế giao diện phần mềm	THSD	1 2 3	14.610 18.263 23.742	45 57 74	0,00 0,00 0,00	317 396 514	580 725 942	15.235 19.044 24.757	15.552 19.440 25.272	2.285 2.857 3.714	2.333 2.916 3.791	17.521 21.901 28.471	17.885 22.356 29.063	
IV	Kiểm tra chức năng phần mềm														
1	Kiểm tra sản phẩm bảo cáo về quy tắc lập trình	THSD	1-3	9.131	28	0,00	198	362	9.522	9.720	1.428	1.458	10.950	11.178	

STT		Đơn vị tính	Khố khẩu	Chi phí LDKT	Chi phí dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí thiết bị (sử dụng máy)	Chi phí trực tiếp		Chi phí chung 15%			Đơn giá sản phẩm	
								Năng lượng	Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao
1		3	4	5	6	7	8	9	10=11-8	11=5+6+7+8+9	12=10*15%	13=11*15%	14=10+12	15=11+13
2	Kiểm tra sản phẩm bảo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống	THSD	1-3	9.131	28	0,00	198	362	9.522	9.720	1.428	1.458	10.950	11.178
3	Kiểm tra sản phẩm báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ thống	THSD	1-3	9.131	28	0,00	198	362	9.522	9.720	1.428	1.458	10.950	11.178
4	Kiểm tra các chức năng phần mềm	THSD	1 2 3	61.560 76.950 100.035	170 213 277	0,00 0,00 0,00	1.187 1.484 1.929	2.174 2.717 3.532	63.904 79.880 103.844	65.091 81.364 105.773	9.586 11.982 15.577	9.764 12.205 15.866	73.489 91.862 119.420	74.855 93.569 121.639
V	Kiểm tra bộ cài đặt, tài liệu hướng dẫn vận hành, sử dụng phần mềm				0		0							
1	Kiểm tra bộ cài đặt ứng dụng	THSD	1-3	6.002	21	0,00	148	272	6.295	6.444	944	967	7.239	7.410
2	Kiểm tra hướng dẫn cài đặt, sử dụng	THSD	1 2 3	4.802 6.002 7.803	26 33 42	0,00 0,00 0,00	119 148 193	217 272 353	5.045 6.306 8.198	5.164 6.455 8.391	757 946 1.230	775 968 1.259	5.802 7.252 9.428	5.938 7.423 9.650
VI	Lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu				0		0							
1	Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công	Hồ sơ	1-3	60.021	517	91.760	1.793	3.060	155.358	157.151	23.304	23.573	178.662	180.723
2	Lập hồ sơ nghiệm thu dự án	Hồ sơ	1-3	40.014	243	95.425	1.195	2.040	137.722	138.917	20.658	20.838	158.381	159.755

Phụ lục VI
ĐƠN GIÁ KIỂM TRA, NGHIỆM THU VIỆC DUY TRÌ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG PHẦN MỀM VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

(Kèm theo Quyết định số: **321**

/2023/QĐ-UBND ngày **18** tháng **9** năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

ĐVT: Đồng



STT	Nội dung	Đơn vị tính	Khó khăn	Chi phí LDKT	Chi phí dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí thiết bị (sử dụng máy)	Năng lượng	Chi phí trực tiếp			Chi phí chung 15%			Đơn giá sản phẩm	
									Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10=11-8	11=6+7+8+9+10	12=10*15%	13=11*15%	14=10+12	15=11+13		
I	Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm															
1	Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu cấp đơn vị thi công	Hồ sơ	1-3	20.007	71	0,00	495	906	20.984	21.479	3.148	3.222	24.132	24.701		
2	Kiểm tra số lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt	Hồ sơ	1-3	30.011	106	0,00	742	1.360	31.476	32.219	4.721	4.833	36.198	37.051		
II	Kiểm tra các sản phẩm duy trì, vận hành hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi															
1	Kiểm tra việc kiểm tra, giám sát hệ thống															
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống	Phần mềm	1 2 3	3.653 4.566 5.935	11 14 18	0,00 0,00 0,00	79 99 129	145 181 236	3.809 4.761 6.190	3.888 4.860 6.318	571 714 928	583 729 948	4.380 5.475 7.118	4.471 5.589 7.266		
2	Kiểm tra việc ghi nhận sự cố															
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống	Phần mềm	1 2 3	1.826 2.283 2.968	6 7 9	0,00 0,00 0,00	40 49 64	73 91 118	1.904 2.381 3.095	1.944 2.430 3.159	286 357 464	292 365 474	2.190 2.738 3.559	2.236 2.795 3.633		



STT	Nội dung Đơn vị tính	Khó khăn	Chi phí LDKT	Chi phí dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí thiết bị (sử dụng máy)	Năng lượng	Chi phí trực tiếp			Chi phí chung 15%		Đơn giá sản phẩm	
								Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=11-8	11=6+7+8 +9+10	12=10*15%	13=11*15%	14=10+12	15=11+13
-	Kiểm tra danh mục sự cố	Phần mềm	1	1.826	6	0,00	40	73	1.904	1.944	286	292	2.190	2.236
			2	2.283	7	0,00	49	91	2.381	2.430	357	365	2.738	2.795
			3	2.968	9	0,00	64	118	3.095	3.159	464	474	3.559	3.633
3	Kiểm tra việc phân tích sự cố								0	0	0	0	0	0
	Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố	Phần mềm	1	3.653	11	0,00	79	145	3.809	3.888	571	583	4.380	4.471
			2	4.566	14	0,00	99	181	4.761	4.860	714	729	5.475	5.589
			3	5.935	18	0,00	129	236	6.190	6.318	928	948	7.118	7.266
4	Kiểm tra việc khắc phục sự cố								0	0	0	0	0	0
-	Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố	Phần mềm	1	1.826	6	0,00	40	73	1.904	1.944	286	292	2.190	2.236
			2	2.283	7	0,00	49	91	2.381	2.430	357	365	2.738	2.795
			3	2.968	9	0,00	64	118	3.095	3.159	464	474	3.559	3.633
-	Kiểm tra danh mục sự cố	Phần mềm	1	1.826	6	0,00	40	73	1.904	1.944	286	292	2.190	2.236
			2	2.283	7	0,00	49	91	2.381	2.430	357	365	2.738	2.795
			3	2.968	9	0,00	64	118	3.095	3.159	464	474	3.559	3.633
5	Kiểm tra việc sao lưu phục hồi hệ thống								0	0	0	0	0	0
-	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống	Phần mềm	1	1.826	6	0,00	40	73	1.904	1.944	286	292	2.190	2.236
			2	2.283	7	0,00	49	91	2.381	2.430	357	365	2.738	2.795
			3	2.968	9	0,00	64	118	3.095	3.159	464	474	3.559	3.633
-	Kiểm tra báo cáo phục hồi hệ thống	Phần mềm	1	1.826	6	0,00	40	73	1.904	1.944	286	292	2.190	2.236
			2	2.283	7	0,00	49	91	2.381	2.430	357	365	2.738	2.795
			3	2.968	9	0,00	64	118	3.095	3.159	464	474	3.559	3.633
6	Kiểm tra việc cài đặt và lỗi								0	0	0	0	0	0
-	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống	Phần mềm	1	1.826	6	0,00	40	73	1.904	1.944	286	292	2.190	2.236
			2	2.283	7	0,00	49	91	2.381	2.430	357	365	2.738	2.795
			3	2.968	9	0,00	64	118	3.095	3.159	464	474	3.559	3.633

STT	 Nội dung Đơn vị tính	Đơn	Khó khăn	Chi phí LĐKT	Chi phí dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí thiết bị (sử dụng máy)	Năng lượng	Chi phí trực tiếp		Chi phí chung 15%		Đơn giá sản phẩm	
									Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=11-8	11=6+7+8 +9+10	12=10*15%	13=11*15%	14=10+12	15=11+13
-	Kiểm tra báo cáo nâng cấp hệ thống	Phần mềm	1	1.826	6	0,00	40	73	1.904	1.944	286	292	2.190	2.236
			2	2.283	7	0,00	49	91	2.381	2.430	357	365	2.738	2.795
			3	2.968	9	0,00	64	118	3.095	3.159	464	474	3.559	3.633
7	Kiểm tra việc hỗ trợ người dùng								0	0	0	0	0	0
	Kiểm tra nhật ký hỗ trợ người dùng	Người dùng	1	731	2	0,00	16	29	762	778	114	117	876	894
			2	913	3	0,00	20	36	952	972	143	146	1.095	1.118
			3	1.187	4	0,00	26	47	1.238	1.264	186	190	1.424	1.453
III	Lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu								0	0	0	0	0	0
1	Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công	Hồ sơ	1-3	60.021	517	114.588	1.793	3.062	178.188	179.981	26.728	26.997	204.916	206.978
2	Lập hồ sơ nghiệm thu dự án	Hồ sơ	1-3	40.014	243	122.418	1.195	2.042	164.717	165.912	24.708	24.887	189.424	190.799

Phụ lục VII

**ĐƠN GIÁ KIỂM TRA, NGHIỆM THU VIỆC DUY TRÌ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG
PHẦN CỨNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

(Kèm theo Quyết định số: 21/

/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Chi phí LĐKT	Chi phí dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí thiết bị (sử dụng máy)	Năng lượng	Chi phí trực tiếp		Chi phí chung 15%		Đơn giá	
								Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 10-7	10 = 4+5+6+7+8	11=9*15 %	12=10*15 %	13 =9+11	14 = 10+12
I Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm													
1	Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu cấp đơn vị thi công	Hồ sơ	20.007	71		493	906	20.984	21.477	3.148	3.222	24.131	24.698
2	Kiểm tra khối lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt	Hồ sơ	30.011	106		742	1.360	31.477	32.218	4.722	4.833	36.198	37.051
II Kiểm tra các sản phẩm duy trì, vận hành hệ thống phần cứng CNTT													
1	Kiểm tra việc kiểm tra giám sát hệ thống							-	0	0	0	0	0
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống	Thiết bị	13.697	43		268	544	14.283	14.551	2.143	2.183	16.426	16.734
2	Kiểm tra việc ghi nhận sự cố							-	0	0	0	0	0
-	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống	Thiết bị	6.849	21		148	272	7.142	7.290	1.071	1.094	8.213	8.384
-	Kiểm tra danh mục sự cố	Thiết bị	6.849	21		148	272	7.142	7.290	1.071	1.094	8.213	8.384
3	Kiểm tra việc phân tích sự cố							-	0	0	0	0	0
	Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố	Thiết bị	13.697	43		268	544	14.283	14.551	2.143	2.183	16.426	16.734
4	Kiểm tra việc khắc phục sự cố							-	0	0	0	0	0
-	Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố	Thiết bị	6.849	21		148	272	7.142	7.290	1.071	1.094	8.213	8.384

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Chi phí LDKT	Chi phí dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí thiết bị (sử dụng máy)	Công suất	Chi phí trực tiếp			Chi phí chung 15%			Đơn giá	
								Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao
1		3	4	5	6	7	8	9 = 10-7	10 = 4+5+6+7+8	11=9*15 %	12=10*15 %	13 =9+11	14= 10+12		
-	Kiểm tra danh mục sự cố	Thiết bị	6.849	21		148	272	7.142	7.290	1.071	1.094	8.213	8.384		
5	Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống							-	0	0	0	0	0		
-	Kiểm tra nhật ký bảo dưỡng, thay thế	Thiết bị	6.849	21		148	272	7.142	7.290	1.071	1.094	8.213	8.384		
-	Kiểm tra bảo cáo bảo dưỡng thay thế	Thiết bị	6.849	21		148	272	7.142	7.290	1.071	1.094	8.213	8.384		
6	Kiểm tra việc cập nhật firmware							-	0	0	0	0	0		
	Kiểm tra báo cáo cập nhật	Thiết bị	13.697	43		297	544	14.283	14.580	2.143	2.187	16.426	16.767		
III	Lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu							-	0	0	0	0	0		
1	Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công	Hồ sơ	60.021	213	106.100	1.793	3.063	169.397	171.190	25.410	25.678	194.806	196.868		
2	Lập hồ sơ nghiệm thu dự án	Hồ sơ	40.014	142	113.350	1.195	2.041	155.547	156.742	23.332	23.511	178.879	180.253		

ĐƠN GIÁ KIỂM TRA, NGHIỆM THU VIỆC DUY TRÌ, VẬN HÀNH PHẦN MỀM HỆ THỐNG

Đơn vị tính: đồng

[illegible]

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Chi phí LDKT	Chi phí dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí thiết bị (sử dụng máy)	Năng lượng	Chi phí trực tiếp		Chi phí chung 15%		Đơn giá sản phẩm	
								Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 10-7	10 = 4+5+6+7+8	11=9*15%	12=10*15%	13 =9+11	14= 10+12
-	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống	Phần mềm	2.283	7	0,00	49	91	2.381	2.430	357	365	2.738	2.795
-	Kiểm tra danh mục sự cố	Phần mềm	2.283	7	0,00	49	91	2.381	2.430	357	365	2.738	2.795
3	Kiểm tra việc phân tích tích sự cố							0					
	Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố	Phần mềm	4.566	14	0,00	99	181	4.761	4.860	714	729	5.475	5.589
4	Kiểm tra việc khắc phục sự cố												
-	Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố	Phần mềm	2.283	7	0,00	49	91	2.381	2.430	357	365	2.738	2.795
-	Kiểm tra danh mục sự cố	Phần mềm	2.283	7	0,00	49	91	2.381	2.430	357	365	2.738	2.795
5	Kiểm tra việc cập nhật phần mềm												
	Kiểm tra báo cáo cập nhật	Phần mềm	4.566	14	0,00	99	181	4.761	4.860	714	729	5.475	5.589
6	Kiểm tra việc sao lưu, phục hồi hệ thống												
-	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống	Phần mềm	2.283	7	0,00	49	91	2.381	2.430	357	365	2.738	2.795
-	Kiểm tra báo cáo phục hồi hệ thống	Phần mềm	2.283	7	0,00	49	91	2.381	2.430	357	365	2.738	2.795

STT		Đơn vị tính	Chi phí LDKT	Chi phí dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí thiết bị (sử dụng máy)	Năng lượng	Chi phí trực tiếp		Chi phí chung 15%		Đơn giá sản phẩm	
								Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao	Không có khấu hao	Có khấu hao
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 10-7	10 = 4+5+6+7+8	11=9*15%	12=10*15%	13 =9+11	14= 10+12
7	Kiểm tra việc quản lý thông tin cầu hình												
1	Kiểm tra nhật ký quản lý thông tin	Phần mềm	9.131	28	0,00	180	363	9.522	9.703	1.428	1.455	10.951	11.158
III	Lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu												
	Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công	Hồ sơ	60.021	517	114.588	1.793	3.062	178.188	179.981	26.728	26.997	204.916	206.978
2	Lập hồ sơ nghiệm thu dự án	Hồ sơ	40.014	243	122.418	1.195	2.042	164.717	165.912	24.708	24.887	189.424	190.799