

Số: 84/2019/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2019

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ T.T.HUẾ	
ĐỀ	Số: 24
	Ngày: 06/01/20
	Chuyên: xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành đơn giá sản phẩm

xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 19 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 414/TTr-STNMT ngày 22 tháng 11 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

a) Phạm vi điều chỉnh:

Đơn giá tại Quyết định này được sử dụng làm cơ sở để lập và thẩm tra, thanh quyết toán các dự án, nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu: Địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất (gọi chung là cơ sở dữ liệu đất đai) thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

b) Đối tượng áp dụng:



Đơn giá này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, đơn vị sự nghiệp công lập, các Công ty nhà nước, các tổ chức và cá nhân liên quan đến việc thực hiện các công việc về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai:

a) Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính: Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm.

b) Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai: Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm.

c) Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Chi tiết tại Phụ lục 3 đính kèm.

d) Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất: Chi tiết tại Phụ lục 4 đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm công khai đơn giá sản phẩm theo quy định; thường xuyên cập nhật các quy định có liên quan của nhà nước để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

2. Quy định chuyển tiếp:

a) Đối với các công việc đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trước ngày có hiệu lực của Quyết định này thì áp dụng đơn giá trúng thầu để thanh, quyết toán.

b) Đối với các nhiệm vụ thực hiện theo hình thức đặt hàng, giao dự toán theo hình thức tự thực hiện; các nhiệm vụ chưa tổ chức lựa chọn và chưa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị có trách nhiệm trình phê duyệt điều chỉnh dự toán hoặc phê duyệt giá dự toán gói thầu theo đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;
- VP: CVP, PCVP;
- Lưu: VT, TC.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Thiên Định



PHỤ LỤC 1. ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 04 /2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng thiết bị			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí thiết bị	Chi phí năng lượng	Chi phí hao thiết bị				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
I.	Xây dựng CSDL địa chính đối với trường hợp đã thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận											
I.1	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với trường hợp đã đăng ký cấp GCN (Không bao gồm nội dung xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền và quét giấy tờ pháp lý, xử lý tập tin)											
1	Công tác chuẩn bị											
1.1	Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện của từng bước công việc; lập kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng CSDL địa chính trên địa bàn thi công	Thừa	387	1	4	4	1		397	60	457	-
1.2	Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ cho công tác xây dựng CSDL địa chính	Thừa	369	1	4	4	1		379	57	436	-
2	Thu thập tài liệu, dữ liệu	Thừa	1.490	5	15	14	3		1.528	229	1.757	-
3	Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu											
3.1	Rà soát, đánh giá tài liệu, dữ liệu; lập báo cáo kết quả thực hiện	Thừa	1.162	8	22	20	4		1.217	183	1.400	-
3.2	Phân loại thừa đất; lập biểu tổng hợp	Thừa	1.355	9	25	24	5		1.418	213	1.631	-

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐBK)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng thiết bị			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng					
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9	
3.3	Làm sạch, sắp xếp và đánh số thứ tự theo quy định về hồ sơ địa chính đối với Hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất	Thửa	2.377	10	1.436	26	6	3.854	578	4.432	-	
4	Xây dựng dữ liệu không gian địa chính											
4.1	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian địa chính											
4.1.1	Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian địa chính với nội dung tương ứng trong bản đồ địa chính để tách, lọc các đối tượng từ nội dung bản đồ địa chính	Thửa	280	2	5	14	1	302	45	347	-	
4.1.2	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian địa chính chưa phù hợp với quy định kỹ thuật về CSDL đất đai	Thửa	1.463	10	27	77	6	1.582	237	1.819	-	
4.1.3	Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian địa chính theo quy định kỹ thuật về CSDL đất đai	Thửa	2.689	18	50	142	10	2.909	436	3.345	-	
4.2	Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian địa chính từ tệp (File) bản đồ số vào CSDL theo phạm vi đơn vị hành chính cấp xã	Thửa	323	2	6	35	2	368	55	423	-	
4.3	Đối với khu vực chưa có bản đồ địa chính											

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng thiết bị		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
4.3.1	Chuyển đổi bản trích đo địa chính theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 vào dữ liệu không gian địa chính	Thửa	5.379	37	101	1.174	58	6.749	1.012	7.761	-
4.3.2	Chuyển đổi vào dữ liệu không gian địa chính và định vị trên dữ liệu không gian đất đai nền sơ đồ, bản trích đo địa chính chưa theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 hoặc bản đồ giải thửa dạng số	Thửa	10.758	73	201	587	29	11.648	1.747	13.395	-
4.3.3	Quét và định vị sơ bộ trên dữ liệu không gian đất đai nền sơ đồ, bản trích đo địa chính theo hệ tọa độ giải định hoặc bản đồ giải thửa dạng giấy	Thửa	5.379	37	101	587	29	6.133	920	7.053	-
4.4	Định vị khu vực dồn điền đổi thửa trên dữ liệu không gian đất đai nền trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu hiện có	Thửa	5.379	37	101	587	29	6.133	920	7.053	-
5	Xây dựng dữ liệu thuộc tính địa chính										
5.1	Kiểm tra tính đầy đủ thông tin của thửa đất, lựa chọn tài liệu theo thứ tự ưu tiên	Thửa	2.152	15	40	38	8	2.253	338	2.591	-
5.2	Lập bảng tham chiếu số thửa cũ và số thửa mới đối với các thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận theo bản đồ cũ nhưng chưa cấp đổi Giấy chứng nhận	Thửa	1.076	7	20	19	4	1.126	169	1.295	-

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng thiết bị		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
5.3	Nhập thông tin từ tài liệu đã lựa chọn. Cụ thể theo từng loại thửa đất như sau:	Thửa	23.560	161	441	1.895	138	26.195	3.929	30.124	-
5.3.1	Loại I: Thửa đất loại A (đã được cấp Giấy chứng nhận chưa có tài sản gắn liền với đất; K=1)	Thửa	23.560	161	441	1.895	138	26.195	3.929	30.124	-
5.3.2	Loại II: Thửa đất loại B (đã được cấp Giấy chứng nhận và có tài sản gắn liền với đất); Thửa đất loại D (Căn hộ, văn phòng, cơ sở dịch vụ thương mại trong nhà chung cư, nhà hỗn hợp đã được cấp GCN; K=1,2)	Thửa	28.271	193	529	2.274	166	31.433	4.715	36.148	-
5.3.3	Loại III: Thửa đất loại C (Giấy chứng nhận cấp chung cho nhiều thửa đất; K=0,5)	Thửa	11.780	81	221	947	69	13.098	1.965	15.063	-
5.3.4	Loại IV: Thửa đất loại E (chưa được cấp Giấy chứng nhận hoặc không được cấp Giấy chứng nhận; K=0,5)	Thửa	11.780	81	221	947	69	13.098	1.965	15.063	-
6	Hoàn thiện dữ liệu địa chính		-					-	-	-	-
6.1	Hoàn thiện 100% thông tin trong CSDL	Thửa	2.152	15	40	159	12	2.378	357	2.735	-
6.2	Xuất số địa chính (điện tử) theo khuôn dạng tệp tin PDF	Thửa	538	4	10	40	3	595	89	684	-
7	Xây dựng siêu dữ liệu địa chính										-

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng thiết bị		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
7.1	Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) địa chính	Thừa	729	5	15	14	3	767	115	882	-
7.2	Nhập thông tin siêu dữ liệu địa chính cho từng đơn vị hành chính cấp xã	Thừa	17	0	0	2	0,09	19	3	22	-
8	Đối soát, tích hợp dữ liệu vào hệ thống (do Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện)										
8.1	Đối soát thông tin của thửa đất trong CSDL với nguồn tài liệu, dữ liệu đã sử dụng để xây dựng CSDL	Thừa	1.263	11	30	94	9	1.407	211	1.618	-
8.2	Ký số vào sổ địa chính (điện tử)	Thừa	1.193	7	20	191	10	1.420	213	1.633	-
8.3	Tích hợp dữ liệu vào hệ thống theo định kỳ hàng tháng phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng	Thừa	2.152	15	40	168	19	2.394	359	2.753	-
9	Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu cơ sở dữ liệu địa chính										
	Chuẩn bị tư liệu, tài liệu và phục vụ giám sát, kiểm tra, nghiệm thu; tổng hợp, xác định khối lượng sản phẩm đã thực hiện theo định kỳ hàng tháng, theo công đoạn công trình và khi kết thúc công trình. Lập biên bản bàn giao dữ liệu địa chính	Thừa	407	3	9	9	2	430	64	494	-
I.2	Xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền										
1	Xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền										

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng thiết bị			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng	Chi phí				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9	
1.1	Xử lý biên theo quy định về bản đồ đối với các tài liệu bản đồ tiếp giáp nhau	Xã	1.075.780	8.750	206.581	56.675	4.089	1.351.875	202.781	1.554.656	-	
1.2	Tách, lọc và chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian đất đai nền	Xã	2.581.872	21.007	495.949	136.055	9.828	3.244.711	486.707	3.731.418	-	
1.3	Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian đất đai nền từ tệp (File) bản đồ số vào CSDL	Xã	645.468	5.604	132.305	36.267	2.615	822.259	123.339	945.598	-	
1.4	Gộp các thành phần tiếp giáp nhau của cùng một đối tượng không gian đất đai nền thành một đối tượng duy nhất phù hợp với thông tin thuộc tính của đối tượng theo phạm vi đơn vị hành chính cấp xã	Xã	2.151.560	16.812	396.914	108.844	7.862	2.681.992	402.299	3.084.291	-	
2	Tích hợp dữ liệu không gian đất đai nền											
2.1	Xử lý tiếp biên dữ liệu không gian đất đai nền giữa các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện liên kề	Xã	2.581.872	21.007	495.949	136.055	9.828	3.244.711	486.707	3.731.418	-	
2.2	Tích hợp dữ liệu không gian đất đai nền vào CSDL đất đai để quản lý, vận hành, khai thác sử dụng	Xã	1.075.780	8.750	206.581	117.357	4.089	1.412.557	211.884	1.624.441	-	
I.3	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tập tin											
1	Quét giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất											

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng thiết bị			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng	Chi phí				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9	
1.1	Quét trang A3	Trang A3	2.021	44	478	319	30	2.893	434	3.327	-	
1.2	Quét trang A4	Trang A4	1.348	44	459	103	18	1.971	296	2.267	-	
2	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được)	Trang	674	29	392	15	3	1.114	167	1.281	-	
3	Tạo liên kết hồ sơ quét dạng số với thửa đất trong CSDL	Thửa	1.684	15	195	159	12	2.065	310	2.375	-	
II.	Chuyển đổi, bổ sung, hoàn thiện CSDL địa chính đã xây dựng trước ngày 01 tháng 8 năm 2016 (ngày Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành)											
II.1	Chuyển đổi, bổ sung hoàn thiện dữ liệu địa chính (Không bao gồm nội dung xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền)											
1	Công tác chuẩn bị											
1.1	Lập kế hoạch thi công chi tiết: Xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện của từng bước công việc; lập kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác chuyển đổi, bổ sung, hoàn thiện CSDL địa chính trên địa bàn thi công	Thửa	116	0,525	8	1,13	0,25	126	19	145	-	

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng thiết bị			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng					
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9	
1.2	Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, cài đặt phần mềm phục vụ cho công tác chuyển đổi, bổ sung, hoàn thiện CSDL địa chính	Thửa	111	0,525	8	1,13	0,25	121	18	139	-	
2	Chuyển đổi dữ liệu địa chính	Thửa										
2.1	Lập mô hình chuyển đổi cấu trúc dữ liệu của CSDL địa chính đã xây dựng sang cấu trúc dữ liệu hiện hành	Thửa	215	2	27	4	1	248	37	285	-	
2.2	Chuyển đổi cấu trúc dữ liệu không gian địa chính	Thửa	58	0,5	8	4,8	0,4	72	11	83	-	
2.3	Chuyển đổi cấu trúc dữ liệu thuộc tính địa chính	Thửa	58	0,5	8	4,8	0,4	72	11	83	-	
2.4	Chuyển đổi cấu trúc dữ liệu hồ sơ quét	Thửa	19	0,2	3	0,9	0,1	23	3	26	-	
3	Bổ sung, hoàn thiện dữ liệu địa chính	Thửa										
3.1	Rà soát, bổ sung dữ liệu không gian địa chính	Thửa	219	2	35	21	2	278	42	320	-	
3.2	Rà soát, bổ sung dữ liệu thuộc tính địa chính	Thửa	2.308	24	368	218	16	2.934	440	3.374	-	
3.3	Thực hiện hoàn thiện 100% thông tin trong CSDL đã được chuyển đổi, bổ sung	Thửa	430	4	54	32	2	522	78	600	-	
3.4	Thực hiện xuất Sổ địa chính (điện tử) đối với những thửa đất chưa có Sổ địa chính (điện tử)	Thửa	538	4	67	42	5	656	98	754	-	

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng thiết bị			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng	Chi phí				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9	
4	Xây dựng siêu dữ liệu địa chính	Thừa										
4.1	Chuyển đổi siêu dữ liệu địa chính	Thừa	22	0,2	3	1,6	0,1	27	4	31	-	
4.2	Thu nhận bổ sung các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu địa chính (thu nhận bổ sung thông tin)	Thừa	364	3	50	7	2	426	64	490	-	
4.3	Nhập bổ sung thông tin siêu dữ liệu địa chính cho từng đơn vị hành chính cấp xã	Thừa	17	0	3	2	0	22	3	25	-	
5	Đối soát dữ liệu (do Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện)	Thừa										
5.1	Đối soát thông tin của thửa đất trong CSDL đã được chuyển đổi, bổ sung với nguồn tài liệu, dữ liệu đã sử dụng để xây dựng CSDL đối với trường hợp phải xuất mới sổ địa chính (điện tử)	Thừa	842	9	135	80	6	1.071	161	1.232	-	
5.2	Thực hiện ký sổ vào sổ địa chính (điện tử) đối với trường hợp xuất mới sổ địa chính (điện tử)	Thừa	1.193	9	135	80	6	1.422	213	1.635	-	
6	Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL địa chính											

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐBK)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng thiết bị			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9	
	Chuẩn bị tư liệu, tài liệu và phục vụ giám sát, kiểm tra, nghiệm thu; tổng hợp, xác định khối lượng sản phẩm đã thực hiện khi kết thúc công trình; lập biên bản bàn giao dữ liệu địa chính	Thửa	177	2	27	4	1	210	32	242	-	
II.2	Xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền											
1	Xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền											
1.1	Tách, lọc và chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian đất đai nền	Xã	1.290.936	10.528	180.554	68.027	4.914	1.554.959	233.244	1.788.203	-	
1.2	Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian đất đai nền từ tệp (File) bản đồ số vào CSDL	Xã	430.312	2.807	48.140	18.155	1.316	500.730	75.110	575.840	-	
2	Tích hợp dữ liệu không gian đất đai nền											
	Tích hợp dữ liệu không gian đất đai nền vào CSDL đất đai để quản lý, vận hành, khai thác sử dụng	Xã	645.468	4.386	75.218	93.313	2.931	821.316	123.197	944.513	-	
III.	Xây dựng CSDL địa chính đối với trường hợp thực hiện đồng bộ với lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận											
1	Thu thập tài liệu, dữ liệu											
	Thu thập tài liệu phục vụ công tác xây dựng CSDL địa chính	Thửa	745	3	8	7	2	765	115	880	-	
2	Lập, chỉnh lý bản đồ địa chính gắn với xây dựng dữ liệu không gian											

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng thiết bị		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
2.1	Xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền	Xã									
2.1.1	Tách, lọc và chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian đất đai nền	Xã	2.581.872	21.007	495.949	136.055	9.828	3.244.711	486.707	3.731.418	-
2.1.2	Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian đất đai nền từ tệp (File) bản đồ số vào CSDL	Xã	645.468	5.604	132.305	36.267	2.615	822.259	123.339	945.598	-
2.1.3	Gộp các thành phần tiếp giáp nhau của cùng một đối tượng không gian đất đai nền thành một đối tượng duy nhất phù hợp với thông tin thuộc tính của đối tượng theo phạm vi đơn vị hành chính cấp xã	Xã	2.151.560	16.812	396.914	108.844	7.862	2.681.992	402.299	3.084.291	-
2.1.4	Tích hợp dữ liệu không gian đất đai nền vào CSDL đất đai để quản lý, vận hành, khai thác sử dụng	Xã	1.075.780	8.750	206.581	117.357	4.089	1.412.557	211.884	1.624.441	-
2.2	Xây dựng dữ liệu không gian địa chính :	Thừa									
	Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian địa chính từ tệp (File) bản đồ số vào CSDL theo phạm vi đơn vị hành chính cấp xã	Thừa	323	2	6	35	2	368	55	423	-
3	Xây dựng siêu dữ liệu địa chính										
3.1	Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) địa chính	Thừa	729	5	15	14	3	767	115	882	-

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng thiết bị			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng					
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=7+7	9	
3.2	Nhập thông tin siêu dữ liệu địa chính cho từng đơn vị hành chính cấp xã	Thửa	17	0	0,41	1,6	0,1	19	3		22	-
4	Tích hợp dữ liệu vào hệ thống	Thửa										
	Tích hợp dữ liệu vào hệ thống theo định kỳ hàng tháng phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng	Thửa	538	8	10	42	5	603	90		693	-
5	Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL địa chính											
	Chuẩn bị tư liệu, tài liệu và phục vụ giám sát, kiểm tra, nghiệm thu; tổng hợp, xác định khối lượng sản phẩm đã thực hiện theo định kỳ hàng tháng, theo công đoạn công trình và khi kết thúc công trình. Lập biên bản bàn giao dữ liệu địa chính	Thửa	407	3	9	9	2	430	64		494	-

Chi chú:**Mục 1.1. Xây dựng CSDL địa chính đối với trường hợp đã đăng ký cấp GCN**

- (1) Công tác chuẩn bị phải được triển khai đồng thời tất cả các thửa đất của đơn vị hành chính xã.
- (2) Mục 4.4 Phần 1.1 trên đây (công việc Định vị khu vực dồn điền đổi thửa trên dữ liệu không gian đất đai nền trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu hiện có): chỉ áp dụng đối với khu vực đã thực hiện dồn điền đổi thửa nhưng chưa thực hiện đo đạc bản đồ địa chính mới.
- (3) Mục 7 Phần 1.1 trên đây (Công việc xây dựng siêu dữ liệu địa chính): Được cập nhật dữ liệu trên phạm vi toàn xã hoặc các khu vực có thay đổi về chất lượng dữ liệu, không cập nhật cho từng thửa đất.

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng thiết bị		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9

(4) Trong trường hợp tổ chức xây dựng CSDL đất đai kết hợp với tổ chức sắp xếp lại kho lưu trữ tài liệu đất đai thì định mức sắp xếp kho lưu trữ được tính theo định mức kinh tế - kỹ thuật về lưu trữ tài liệu đất đai và Định mức xây dựng CSDL đất đai không tính Mục 3.3 Phần I.1 trên đây (làm sạch, sắp xếp và đánh số thứ tự theo quy định về hồ sơ địa chính đối với Hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất).

Mục I.2 trên đây (Xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền)

- (1) Trường hợp sử dụng bản đồ địa chính đã phủ kín, đơn giá của xã cần tính: bằng đơn giá quy định tại mục I.2
- (2) Trường hợp sử dụng từ nguồn bản đồ hiện trạng, đơn giá của xã cần tính: bằng đơn giá tại mục I.2 * 0,5;
- (3) Trường hợp sử dụng từ nguồn bản đồ địa chính nhưng chưa phủ kín và phải kết hợp với bản đồ hiện trạng, đơn giá của xã cần tính: bằng đơn giá tại mục I.2 * 0,8.

Mục III. Để thanh toán nội dung công việc Xây dựng CSDL địa chính đối với trường hợp thực hiện đồng bộ với lập, chỉnh lý bản

Riêng đối với các địa bàn đã xây dựng CSDL địa chính mà chưa vận hành theo mô hình tập trung cấp tỉnh thì được áp dụng điểm 4 (tích hợp dữ liệu vào hệ thống) để thực hiện tích hợp vào hệ thống CSDL tập trung cấp tỉnh.

PHỤ LỤC 2. ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI
(Kèm theo Quyết định số 84 /2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
A	XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG KÊ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CẤP XÃ										
I	XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG KÊ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CẤP XÃ CỦA CÁC KỲ TRƯỚC										
I.1	Công tác chuẩn bị; Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL thống kê, kiểm kê đất đai										
I	Công tác chuẩn bị										
1.1	Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện từng bước công việc; lập kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn thi công	Xã	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai	Xã	-	3.414	41.170	873	-	45.456	6.818	52.275	-
2	Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai										
2.1	Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) thống kê, kiểm kê đất đai	Xã	96.785	438	5.278	57	-	102.557	15.384	117.941	25.794

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng					
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9	
2.2	Nhập thông tin siêu dữ liệu kiểm kê đất đai	Xã	73.748	350	4.224	1.745	-	80.067	12.010	92.077	20.628	
3	Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai											
3.1	Đơn vị thi công chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát kiểm tra, nghiệm thu	Xã	84.223	875	10.556	71	-	95.725	14.359	110.083	25.794	
3.2	Thực hiện kiểm tra tổng thể cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng	Xã	42.111	438	5.278	18	-	47.845	7.177	55.022	12.897	
3.3	Đồng gói giao nộp cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai	Xã	-	-	-	3.568	-	3.568	535	4.103	-	
1.2	Thu thập tài liệu, dữ liệu; Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu; quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin; Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai; đối soát hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai											
1	Thu thập tài liệu, dữ liệu											
1.1	Thu thập tài liệu, dữ liệu thống kê	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	17.694	175	2.112	-	88	20.069	3.010	23.079	5.157	
1.2	Thu thập tài liệu, dữ liệu kiểm kê	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	-	4.289	49.151	349	-	53.789	8.068	61.857	-	
2	Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu											
2.1	Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu thống kê và lập báo cáo kết quả thực hiện	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	21.516	175	2.005	71	-	23.767	3.565	27.332	5.157	
2.2	Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu kiểm kê và lập báo cáo kết quả thực hiện	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	98.024	437	5.013	349	-	103.823	15.574	119.397	25.794	

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí hao thiết bị	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
3	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin (tính theo định mức phần xây dựng CSDL địa chính đối với trường hợp đã thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận)										
3.1	Quét giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất										
3.1.1	Quét trang A3	Trang A3	78.419	1.049	7.193	-	409	87.071	13.061	100.131	20.628
3.1.2	Quét trang A4	Trang A4	-	8	10	19	-	37	6	43	-
3.2	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được)	Trang A3, A4	-	8	6	13	-	26	4	30	-
3.3	Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	2.021	175	2.005	57	-	4.258	639	4.897	621
4	Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai										414
4.1	Đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số										207
4.1.1	Lập mô hình chuyển đổi cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	16.845	175	2.005	-	82	19.107	2.866	21.973	5.157
4.1.2	Chuyển đổi vào cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	-	-	-	698	-	698	105	803	-
4.2	Đối với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra cứu trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	-	-	-	2.036	-	2.036	305	2.342	-

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9	
5	Đổi soát, hoàn thiện dự liệu thống kê, kiểm kê đất đai											
5.1	Đổi soát, hoàn thiện dự liệu thống kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thông kê)	76.720	700	8.026	57	-	85.503	12.825	98.329	20.628	
5.2	Đổi soát, hoàn thiện dự liệu kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thông kê)	38.360	350	4.011	1.396	-	44.117	6.618	50.735	10.314	
1.3	Xây dựng dự liệu không gian kiểm kê đất đai											
1	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai											
1.1	Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai với nội dung tương ứng trong bản đồ kết quả điều tra kiểm kê, bản đồ hiện trạng sử dụng đất để tách, lọc các đối tượng từ nội dung bản đồ											
	Tỷ lệ 1/1.000	Lớp dữ liệu	-	701	8.029	-	328	9.058	1.359	10.417	-	
	Tỷ lệ 1/2.000	Lớp dữ liệu	-	788	9.033	-	368	10.189	1.528	11.717	-	
	Tỷ lệ 1/5.000	Lớp dữ liệu	-	876	10.037	-	409	11.322	1.698	13.020	-	
	Tỷ lệ 1/10.000	Lớp dữ liệu	172.125	1.007	11.542	-	471	185.145	27.772	212.917	41.265	
1.2	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai chưa phù hợp											
	Tỷ lệ 1/1.000	Lớp dữ liệu	215.156	6.442	77.685	6.051	-	305.334	45.800	351.134	51.579	
	Tỷ lệ 1/2.000	Lớp dữ liệu	247.429	7.248	87.395	6.807	-	348.879	52.332	401.211	59.319	
	Tỷ lệ 1/5.000	Lớp dữ liệu	-	8.053	97.106	7.564	-	112.722	16.908	129.631	-	
	Tỷ lệ 1/10.000	Lớp dữ liệu	258.187	9.261	111.672	8.698	-	387.818	58.173	445.991	61.893	
1.3	Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không gian kiểm kê đất đai còn thiếu (nếu có)											
	Tỷ lệ 1/1.000	Lớp dữ liệu	322.734	-	-	9.076	-	331.810	49.772	381.582	77.373	
	Tỷ lệ 1/2.000	Lớp dữ liệu	371.144	-	-	10.211	-	381.355	57.203	438.558	88.974	
	Tỷ lệ 1/5.000	Lớp dữ liệu	-	-	-	11.345	-	11.345	1.702	13.047	-	
	Tỷ lệ 1/10.000	Lớp dữ liệu	51.637	-	-	13.047	-	64.684	9.703	74.387	12.375	
1.4	Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian kiểm kê đất đai											
	Tỷ lệ 1/1.000	Lớp dữ liệu	64.547	1.401	16.889	1.815	-	84.652	12.698	97.350	15.471	
	Tỷ lệ 1/2.000	Lớp dữ liệu	74.229	1.576	19.000	2.042	-	96.847	14.527	111.374	17.793	

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LDKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
	Tỷ lệ 1/5.000	Lớp dữ liệu	-	1.751	21.111	2.269	-	25.131	3.770	28.900	-
	Tỷ lệ 1/10.000	Lớp dữ liệu	172.125	2.013	24.277	2.609	-	201.024	30.154	231.177	41.265
2	Chuyển đổi và tích hợp không gian kiểm kê đất đai										46.422
2.1	Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai từ tệp (File) bản đồ số vào cơ sở dữ liệu theo đơn vị hành chính	Lớp dữ liệu	215.156	525	6.331	283	-	222.296	33.344	255.640	51.579
2.2	Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi đọc biên giữa các đơn vị hành chính tiếp giáp nhau	Lớp dữ liệu	247.429	1.751	21.111	1.527	-	271.818	40.773	312.591	59.319
II	XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI CẤP XÃ CỦA KỶ HIỆN TẠI (thực hiện đồng thời với công tác thống kê đất đai)										25.794
1	Xây dựng siêu dữ liệu thống kê đất đai										
1.1	Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) thống kê, kiểm kê đất đai	Xã	96.785	438	5.278	57	-	102.557	15.384	117.941	25.794
1.2	Nhập thông tin siêu dữ liệu kiểm kê đất đai	Xã	73.748	350	4.224	1.745	-	80.067	12.010	92.077	20.628
2	Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu cơ sở dữ liệu thống kê đất đai										
	Thực hiện kiểm tra tổng thể cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng	Xã	42.111	438	5.278	18	-	47.845	7.177	55.022	12.897
3	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin										

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng					
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9	
3.1	Áp dụng điểm 3.1; 3.2 mục 1.2 phần A nêu trên											
3.1.1	Quét trang A3	Trang A3	78.419	1.049	7.193	-	409	87.071	13.061	100.131	20.628	
3.1.2	Quét trang A4	Trang A4	-	8	10	19	-	37	6	43	-	
3.2	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được)	Trang A3, A4	-	8	6	13	-	26	4	30	-	
3.3	Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	2.021	175	2.005	57	-	4.258	639	4.897	621	
4	Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai											
4.1	Đổi với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số											
4.1.1	Lập mô hình chuyển đổi cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	16.845	175	2.005	-	82	19.107	2.866	21.973	5.157	
4.1.2	Chuyển đổi vào cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	-	-	-	698	-	698	105	803	-	
4.2	Đổi với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra cứu trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	-	-	-	2.036	-	2.036	305	2.342	-	
5	Đổi soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê đất đai											
5.1	Đổi soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	76.720	700	8.026	57	-	85.503	12.825	98.329	20.628	

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí hao thiết bị	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
5.2	Đổi soát, hoàn thiện dữ liệu kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	38.360	350	4.011	1.396	-	44.117	6.618	50.735	10.314
III XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CẤP XÃ HIỆN TẠI (Thực hiện cùng kỳ năm kiểm kê đất đai)											
1	Xây dựng siêu dữ liệu Kiểm kê đất đai										-
1.1	Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) thống kê, kiểm kê đất đai	Xã	96.785	438	5.278	57	-	102.557	15.384	117.941	25.794
1.2	Nhập thông tin siêu dữ liệu kiểm kê đất đai	Xã	73.748	350	4.224	1.745	-	80.067	12.010	92.077	20.628
2	Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu cơ sở dữ liệu thống kê đất đai										
	Thực hiện kiểm tra tổng thể cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng	Xã	42.111	438	5.278	18	-	47.845	7.177	55.022	12.897
3	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin										
3.1	Áp dụng điểm 3.1; 3.2 mục I.2 phần A nêu trên										
3.1.1	Quét trang A3	Trang A3	78.419	1.049	7.193	-	409	87.071	13.061	100.131	20.628
3.1.2	Quét trang A4	Trang A4	-	8	10	19	-	37	6	43	-
3.2	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được)	Trang A3, A4	-	8	6	13	-	26	4	30	-

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng					
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9	
3.3	Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	2.021	175	2.005	57	-	4.258	639	4.897	621	
4	Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai											
4.1	Đổi với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số											
4.1.1	Lập mô hình chuyển đổi cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	16.845	175	2.005	-	82	19.107	2.866	21.973	5.157	
4.1.2	Chuyển đổi vào cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	-	-	-	698	-	698	105	803	-	
4.2	Đổi với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra cứu trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	-	-	-	2.036	-	2.036	305	2.342	-	
5	Đổi soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê đất đai											
5.1	Đổi soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	76.720	700	8.026	57	-	85.503	12.825	98.329	20.628	
5.2	Đổi soát, hoàn thiện dữ liệu kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	38.360	350	4.011	1.396	-	44.117	6.618	50.735	10.314	
6	Chuyển đổi và tích hợp không gian kiểm kê đất đai											
6.1	Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai từ tệp (File) bản đồ số vào cơ sở dữ liệu theo đơn vị hành chính	Lớp dữ liệu	215.156	525	6.331	283	-	222.296	33.344	255.640	51.579	

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng			Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng	Chi phí trực tiếp			
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
2.2	Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi dọc biên giữa các đơn vị hành chính tiếp giáp nhau	Lớp dữ liệu	247.429	1.751	21.111	1.527	-	271.818	40.773	312.591	59.319
B	XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG KÊ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CẤP HUYỆN										
I	XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG KÊ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CẤP HUYỆN CỦA CÁC KỲ TRƯỚC										
1.1	Công tác chuẩn bị; Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai										
1	Công tác chuẩn bị										
1.1	Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện từng bước công việc; lập kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn thi công	Huyện	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai	Huyện	-	14.880	280.195	5.236	-	300.312	45.047	345.359	-
2	Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai										
2.1	Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) thống kê, kiểm kê đất đai	Huyện	580.710	2.626	49.454	425	-	633.216	94.982	728.198	77.373
2.2	Nhập thông tin siêu dữ liệu kiểm kê đất đai	Huyện	553.107	2.626	49.454	3.491	-	608.679	91.302	699.981	77.373

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng					
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9	
3	Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu cơ sở dữ liệu thông kê, kiểm kê đất đai											
3.1	Đơn vị thi công chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát kiểm tra, nghiệm thu	Huyện	168.445	1.750	32.951	142	-	203.287	30.493	233.781	51.579	
3.2	Thực hiện kiểm tra tổng thể cơ sở dữ liệu thông kê, kiểm kê đất đai và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng	Huyện	84.223	875	16.475	7.136	-	108.709	16.306	125.015	25.794	
3.3	Đóng gói giao nộp cơ sở dữ liệu thông kê, kiểm kê đất đai	Huyện	-	-	-	14.273	-	14.273	2.141	16.414	-	
1.2	Thu thập tài liệu, dữ liệu; Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu; quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin; Xây dựng dữ liệu thuộc tính thông kê, kiểm kê đất đai; đối soát hoàn thiện dữ liệu thông kê, kiểm kê đất đai											
1	Thu thập tài liệu, dữ liệu											
1.1	Thu thập tài liệu, dữ liệu thông kê	Kỳ kiểm kê (năm thông kê)	176.938	1.751	32.979	-	1.367	213.035	31.955	244.990	51.579	
1.2	Thu thập tài liệu, dữ liệu kiểm kê	Kỳ kiểm kê (năm thông kê)	-	9.453	178.011	349	-	187.814	28.172	215.986	-	
2	Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu											
2.1	Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu thông kê và lập báo cáo kết quả thực hiện	Kỳ kiểm kê (năm thông kê)	21.516	175	3.293	142	-	25.125	3.769	28.894	5.157	

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí hao thiết bị	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
2.2	Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu kiểm kê và lập báo cáo kết quả thực hiện	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	196.047	875	16.484	1.745	-	215.152	32.273	247.424	25.794
3	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin										
3.1	Áp dụng điểm 3.1; 3.2 mục I.2 phần A nêu trên										
3.1.1	Quét trang A3	Trang A3	78.419	1.049	7.193	-	409	87.071	13.061	100.131	20.628
3.1.2	Quét trang A4	Trang A4	-	8	10	19	-	37	6	43	-
3.2	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số của thừa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được)	Trang A3, A4	-	8	6	13	-	26	4	30	-
3.3	Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	107.578	875	16.484	425	-	125.362	18.804	144.167	2.866
4	Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai										
4.1	Đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số										
4.1.1	Lập mô hình chuyển đổi cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	84.223	875	16.484	-	409	101.991	15.299	117.290	2.866
4.1.2	Chuyển đổi vào cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	-	-	-	698	-	698	105	803	-

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng					
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9	
4.2	Đổi với tài liệu, sổ liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra cứu trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	-	-	-	2.036	-	2.036	305	2.342	-	
5	Đổi soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai											
5.1	Đổi soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	76.720	700	13.191	57	-	90.668	13.600	104.268	2.292	
5.2	Đổi soát, hoàn thiện dữ liệu kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	38.360	350	6.586	1.745	-	47.042	7.056	54.098	1.146	
1.3	Xây dựng dữ liệu không gian kiểm kê đất đai											
1	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai											
1.1	Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai với nội dung tương ứng trong bản đồ kết quả điều tra kiểm kê, bản đồ hiện trạng sử dụng đất để tách, lọc các đối tượng từ nội dung bản đồ											
	Tỷ lệ 1/5000	Lớp dữ liệu	-	1.576	29.671	-	737	31.984	4.798	36.782	-	
	Tỷ lệ 1/10000	Lớp dữ liệu	-	1.751	32.968	-	819	35.538	5.331	40.868	-	
	Tỷ lệ 1/25000	Lớp dữ liệu	-	1.926	36.264	-	901	39.091	5.864	44.955	-	
1.2	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai chưa phù hợp											
	Tỷ lệ 1/5000	Lớp dữ liệu	430.312	13.392	252.176	13.615	-	709.495	106.424	815.919	11.462	
	Tỷ lệ 1/10000	Lớp dữ liệu	473.343	14.880	280.195	15.127	-	783.546	117.532	901.078	12.608	
	Tỷ lệ 1/25000	Lớp dữ liệu	-	16.368	308.215	16.640	-	341.223	51.183	392.406	-	
1.3	Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không gian kiểm kê đất đai còn thiếu (nếu có)											
	Tỷ lệ 1/5000	Lớp dữ liệu	537.890	-	-	17.018	-	554.908	83.236	638.144	14.328	
	Tỷ lệ 1/10000	Lớp dữ liệu	591.679	-	-	18.909	-	610.588	91.588	702.176	15.760	
	Tỷ lệ 1/25000	Lớp dữ liệu	-	-	-	20.800	-	20.800	3.120	23.920	-	
1.4	Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian kiểm kê đất đai											
	Tỷ lệ 1/5000	Lớp dữ liệu	107.578	3.151	59.337	3.404	-	173.470	26.021	199.491	2.866	
	Tỷ lệ 1/10000	Lớp dữ liệu	118.336	3.501	65.930	3.782	-	191.549	28.732	220.281	3.152	
	Tỷ lệ 1/25000	Lớp dữ liệu	-	3.851	72.523	4.160	-	80.534	12.080	92.614	-	

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí hao thiết bị	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
2	Chuyển đổi và tích hợp không gian kiểm kê đất đai										
2.1	Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai từ tệp (File) bản đồ số vào cơ sở dữ liệu theo đơn vị hành chính	Lớp dữ liệu	430.312	875	16.475	567	-	448.229	67.234	515.463	11.462
2.2	Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi dọc biên giữa các đơn vị hành chính tiếp giáp nhau	Lớp dữ liệu	473.343	3.501	65.930	2.545	-	545.320	81.798	627.118	12.608
II	XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG KÊ ĐẤT ĐAI CẤP HUYỆN CỦA KỶ HIỆN TẠI										
1	Xây dựng siêu dữ liệu thống kê đất đai										
1.1	Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) thống kê, kiểm kê đất đai	Huyện	580.710	2.626	49.454	425	-	633.216	94.982	728.198	77.373
1.2	Nhập thông tin siêu dữ liệu kiểm kê đất đai	Huyện	553.107	2.626	49.454	3.491	-	608.679	91.302	699.981	77.373
2	Thực hiện kiểm tra tổng thể cơ sở dữ liệu thống kê đất đai và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng	Huyện	84.223	875	16.475	7.136	-	108.709	16.306	125.015	25.794
3	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin										
3.1	Áp dụng điểm 3.1; 3.2 mục I.2 phần A nêu trên										
3.1.1	Quét trang A3	Trang A3	78.419	1.049	7.193	-	409	87.071	13.061	100.131	20.628
3.1.2	Quét trang A4	Trang A4	-	8	10	19	-	37	6	43	-

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp Khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng					
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9	
3.2	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được)	Trang A3, A4	-	8	6	13	-	26	4	30	-	
3.3	Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	107.578	875	16.484	425	-	125.362	18.804	144.167	2.866	
4	Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê đất đai											
4.1	Đổi với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số											
4.1.1	Lập mô hình chuyển đổi cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	84.223	875	16.484	-	409	101.991	15.299	117.290	2.866	
4.1.2	Chuyển đổi vào cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	-	-	-	698	-	698	105	803	-	
4.2	Đổi với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra cứu trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	-	-	-	2.036	-	2.036	305	2.342	-	
5	Đổi soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê đất đai											
5.1	Đổi soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	76.720	700	13.191	57	-	90.668	13.600	104.268	2.292	
5.2	Đổi soát, hoàn thiện dữ liệu kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	38.360	350	6.586	1.745	-	47.042	7.056	54.098	1.146	
III	XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CẤP HUYỆN CỦA KỶ TRƯỚC HIỆN TẠI											

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
1	Xây dựng siêu dữ liệu kiểm đất đai										
1.1	Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) thống kê, kiểm kê đất đai	Huyện	580.710	2.626	49.454	425	-	633.216	94.982	728.198	77.373
1.2	Nhập thông tin siêu dữ liệu kiểm kê đất đai	Huyện	553.107	2.626	49.454	3.491	-	608.679	91.302	699.981	77.373
2	Thực hiện kiểm tra tổng thể cơ sở dữ liệu kiểm kê đất đai và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng	Huyện	84.223	875	16.475	7.136	-	108.709	16.306	125.015	25.794
3	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin										
3.1	Áp dụng điểm 3.1; 3.2 mục 1.2 phần A nêu trên										
3.1.1	Quét trang A3	Trang A3	78.419	1.049	7.193	-	409	87.071	13.061	100.131	20.628
3.1.2	Quét trang A4	Trang A4	-	8	10	19	-	37	6	43	-
3.2	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được)	Trang A3, A4	-	8	6	13	-	26	4	30	-
3.3	Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong cơ sở dữ liệu kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	107.578	875	16.484	425	-	125.362	18.804	144.167	2.866
4	Xây dựng siêu dữ liệu thuộc tính kiểm kê đất đai										

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
4.1	Đổi với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số										
4.1.1	Lập mô hình chuyển đổi cơ sở dữ liệu thông kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	84.223	875	16.484	-	409	101.991	15.299	117.290	2.866
4.1.2	Chuyển đổi vào cơ sở dữ liệu thông kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	-	-	-	698	-	698	105	803	-
4.2	Đổi với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra cứu trong cơ sở dữ liệu thông kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	-	-	-	2.036	-	2.036	305	2.342	-
5	Đổi soát, hoàn thiện dữ liệu kiểm kê đất đai										
5.1	Đổi soát, hoàn thiện dữ liệu thông kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	76.720	700	13.191	57	-	90.668	13.600	104.268	2.292
5.2	Đổi soát, hoàn thiện dữ liệu kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	38.360	350	6.586	1.745	-	47.042	7.056	54.098	1.146
6	Chuyển đổi và tích hợp không gian kiểm kê đất đai										
6.1	Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai từ tệp (File) bản đồ số vào cơ sở dữ liệu theo đơn vị hành chính	Lớp dữ liệu	430.312	875	16.475	567	-	448.229	67.234	515.463	11.462
6.2	Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi dọc biên giữa các đơn vị hành chính tiếp giáp nhau	Lớp dữ liệu	473.343	3.501	65.930	2.545	-	545.320	81.798	627.118	12.608
C	XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG KÊ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH										
I	XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG KÊ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH CỦA CÁC KỲ TRƯỚC										
I.1	Công tác chuẩn bị; Xây dựng siêu dữ liệu thông kê, kiểm kê đất đai; Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL thông kê, kiểm kê đất đai										

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí hao thiết bị	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
1	Công tác chuẩn bị										
1.1	Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện từng bước công việc; lập kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn thi công	Tỉnh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ cho công tác xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai	Tỉnh	-	18.381	286.781	6.982	-	312.145	46.822	358.966	-
2	Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai										
2.1	Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) thống kê, kiểm kê đất đai	Tỉnh	774.280	3.502	54.632	567	-	832.980	124.947	957.927	11.462
2.2	Nhập thông tin siêu dữ liệu kiểm kê đất đai	Tỉnh	737.476	3.502	54.632	3.491	-	799.100	119.865	918.966	11.462
3	Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL thống kê, kiểm kê đất đai										
3.1	Đơn vị thi công chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát kiểm tra, nghiệm thu	Tỉnh	168.445	1.750	27.302	142	-	197.638	29.646	227.284	5.731

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐBK)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng					
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9	
3.2	Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL thống kê, kiểm kê đất đai và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng	Tỉnh	84.223	875	13.651	122	-	98.870	14.830	113.700	2.866	
3.3	Đóng gói giao nộp CSDL thống kê, kiểm kê đất đai	Tỉnh	-	-	-	21.409	-	21.409	3.211	24.620	-	
1.2	Thu thập tài liệu, dữ liệu; Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu; quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin; Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai; đối soát hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai											
1	Thu thập tài liệu, dữ liệu											
1.1	Thu thập tài liệu, dữ liệu thống kê	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	176.938	1.750	27.302	-	875	206.865	31.030	237.894	5.731	
1.2	Thu thập tài liệu, dữ liệu kiểm kê	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	-	34.137	533.472	6.982	-	574.591	86.189	660.780	-	
2	Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu											
2.1	Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu thống kê và lập báo cáo kết quả thực hiện	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	430.312	3.502	54.734	-	-	488.549	73.282	561.831	11.462	
2.2	Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu kiểm kê và lập báo cáo kết quả thực hiện	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	1.176.282	5.250	82.048	6.982	-	1.270.562	190.584	1.461.146	17.193	
3	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin											
3.1	Áp dụng điểm 3.1; 3.2 mục 1.2 phần A nêu trên											
3.1.1	Quét trang A3	Trang A3	78.419	1.049	7.193	-	409	87.071	13.061	100.131	20.628	
3.1.2	Quét trang A4	Trang A4	-	8	10	19	-	37	6	43	-	

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí hao thiết bị	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
3.2	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được)	Trang A3, A4	-	8	6	13	-	26	4	30	-
3.3	Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong CSDL thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	430.312	3502,46	54.734	1.417	-	489.965	73.495	563.460	11.462
4	Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai										
4.1	Đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số										
4.1.1	Lập mô hình chuyển đổi CSDL thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	168.445	1751,23	27.367	-	819	198.382	29.757	228.140	5.731
4.1.2	Chuyển đổi vào CSDL thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	-	0	-	1.745	-	1.745	262	2.007	-
4.2	Đối với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra cứu trong CSDL thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	-	0	-	5.091	-	5.091	764	5.855	-
5	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai										
5.1	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	191.800	1751,23	27.367	425	-	221.343	33.202	254.545	5.731
5.2	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	287.700	2625,14	41.024	3.491	-	334.840	50.226	385.066	8.597
1.3	Xây dựng dữ liệu không gian kiểm kê đất đai										
1	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai										

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí hao thiết bị	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
1.1	Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai với nội dung tương ứng trong bản đồ kê quá điều tra kiểm kê, bản đồ hiện trạng sử dụng đất để tách, lọc các đối tượng từ nội dung bản đồ										
	Tỷ lệ 1/25000	Lớp dữ liệu	-	3.939	61.552	-	1.843	67.334	10.100	77.434	-
	Tỷ lệ 1/50000	Lớp dữ liệu	-	4.376	68.391	-	2.048	74.815	11.222	86.037	-
	Tỷ lệ 1/100000	Lớp dữ liệu	-	4.814	75.230	-	2.252	82.297	12.344	94.641	-
1.2	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai chưa phù hợp										
	Tỷ lệ 1/25000	Lớp dữ liệu	1.075.780	39.389	615.620	34.036	-	1.764.825	264.724	2.029.549	28.655
	Tỷ lệ 1/50000	Lớp dữ liệu	1.183.358	43.765	684.022	37.818	-	1.948.964	292.345	2.241.308	31.521
	Tỷ lệ 1/100000	Lớp dữ liệu	-	48.142	752.424	41.600	-	842.166	126.325	968.491	-
1.3	Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không gian kiểm kê đất đai còn thiếu (nếu có)										
	Tỷ lệ 1/25000	Lớp dữ liệu	1.506.092	-	-	47.651	-	1.553.743	233.061	1.786.804	40.117
	Tỷ lệ 1/50000	Lớp dữ liệu	1.656.701	-	-	52.945	-	1.709.647	256.447	1.966.094	44.129
	Tỷ lệ 1/100000	Lớp dữ liệu	-	-	-	58.240	-	58.240	8.736	66.976	-
1.4	Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian kiểm kê đất đai										
	Tỷ lệ 1/25000	Lớp dữ liệu	215.156	7.878	123.124	6.807	-	352.965	52.945	405.910	5.731
	Tỷ lệ 1/50000	Lớp dữ liệu	236.672	8.753	136.804	7.564	-	389.793	58.469	448.262	6.304
	Tỷ lệ 1/100000	Lớp dữ liệu	-	9.628	150.485	8.320	-	168.433	25.265	193.698	-
2	Chuyển đổi và tích hợp không gian kiểm kê đất đai										
2.1	Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai từ tệp (File) bản đồ số vào CSDL theo đơn vị hành chính	Lớp dữ liệu	1.506.092	1.751	27.361	1.983	-	1.537.187	230.578	1.767.765	40.117
2.2	Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi đọc biên giữa các đơn vị hành chính tiếp giáp nhau	Lớp dữ liệu	1.656.701	12.254	191.526	10.182	-	1.870.663	280.600	2.151.263	44.129
II XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG KÊ ĐẤT ĐAI CẬP TÍNH KỲ HIỆN TẠI											
1	Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai										

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí hao thiết bị	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
1.1	Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) thống kê, kiểm kê đất đai	Tỉnh	774.280	3.502	54.632	567	-	832.980	124.947	957.927	11.462
1.2	Nhập thông tin siêu dữ liệu kiểm kê đất đai	Tỉnh	737.476	3.502	54.632	3.491	-	799.100	119.865	918.966	11.462
2	Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL thống kê, kiểm kê đất đai										
3.2	Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL thống kê, kiểm kê đất đai và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng	Tỉnh	84.223	875	13.651	122	-	98.870	14.830	113.700	2.866
3	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin										
3.1	Áp dụng điểm 3.1; 3.2 mục 1.2 phần A nêu trên										
3.1.1	Quét trang A3	Trang A3	78.419	1.049	7.193	-	409	87.071	13.061	100.131	20.628
3.1.2	Quét trang A4	Trang A4	-	8	10	19	-	37	6	43	-
3.2	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được)	Trang A3, A4	-	8	6	13	-	26	4	30	-
3.3	Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong CSDL thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	430.312	3.502	54.734	1.417	-	489.965	73.495	563.460	11.462
4	Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê đất đai										
4.1	Đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số										
4.1.1	Lập mô hình chuyển đổi CSDL thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	168.445	1.751	27.367	-	819	198.382	29.757	228.140	5.731

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng					
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9	
4.1.2	Chuyển đổi vào CSDL thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	-	-	-	1.745	-	1.745	262	2.007	-	
4.2	Đối với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra cứu trong CSDL thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	-	-	-	5.091	-	5.091	764	5.855	-	
5	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai											
5.1	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	191.800	1.751	27.367	425	-	221.343	33.202	254.545	5.731	
5.2	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	287.700	2.625	41.024	3.491	-	334.840	50.226	385.066	8.597	
III	XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH KỲ HIỆN TẠI											
1	Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai											
1.1	Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) thống kê, kiểm kê đất đai	Tỉnh	774.280	3.502	54.632	567	-	832.980	124.947	957.927	11.462	
1.2	Nhập thông tin siêu dữ liệu kiểm kê đất đai	Tỉnh	737.476	3.502	54.632	3.491	-	799.100	119.865	918.966	11.462	
2	Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL thống kê, kiểm kê đất đai											
3.2	Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL thống kê, kiểm kê đất đai và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng	Tỉnh	84.223	875	13.651	122	-	98.870	14.830	113.700	2.866	
3	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin											
3.1	Áp dụng điểm 3.1; 3.2 mục 1.2 phần A nêu trên											

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
3.1.1	Quét trang A3	Trang A3	78.419	1.049	7.193	-	409	87.071	13.061	100.131	20.628
3.1.2	Quét trang A4	Trang A4	-	8	10	19	-	37	6	43	-
3.2	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được)	Trang A3, A4	-	8	6	13	-	26	4	30	-
3.3	Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong CSDL thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	430.312	3.502	54.734	1.417	-	489.965	73.495	563.460	11.462
4	Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê đất đai										
4.1	Đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số										
4.1.1	Lập mô hình chuyển đổi CSDL thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	168.445	1.751	27.367	-	819	198.382	29.757	228.140	5.731
4.1.2	Chuyển đổi vào CSDL thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	-	-	-	1.745	-	1.745	262	2.007	-
4.2	Đối với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra cứu trong CSDL thống kê, kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	-	-	-	5.091	-	5.091	764	5.855	-
5	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai										
5.1	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	191.800	1.751	27.367	425	-	221.343	33.202	254.545	5.731
5.2	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu kiểm kê đất đai	Kỳ kiểm kê (năm thống kê)	287.700	2.625	41.024	3.491	-	334.840	50.226	385.066	8.597
6	Chuyển đổi và tích hợp không gian kiểm kê đất đai										

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng					
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9	
2.1	Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai từ tệp (File) bản đồ số vào CSDL theo đơn vị hành chính	Lớp dữ liệu	1.506.092	1.751	27.361	1.983	-	1.537.187	230.578	1.767.765	40.117	
2.2	Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi đọc biên giữa các đơn vị hành chính tiếp giáp nhau	Lớp dữ liệu	1.656.701	12.254	191.526	10.182	-	1.870.663	280.600	2.151.263	44.129	

PHỤ LỤC 3. ĐƠN GIÁ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 84 /2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
A	XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN										
I	XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN CỦA CÁC KỶ TRƯỚC										
I.1	Công tác chuẩn bị; xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, nghiệm thu cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất										
1	Công tác chuẩn bị										
1.1	Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện của từng bước công việc; kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thi công	Huyện	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.	Huyện	774.280	3.500	33.851	-	1.638	813.268	121.990	935.259	-
2	Xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất										
2.1	Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Huyện	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐBK)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao	Chi phí năng lượng					
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7		9
2.2	Nhập thông tin siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Huyện	505.335	5.253	50.805	-	2.457	563.849	84.577	648.427	-	-
3	Kiểm tra, nghiệm thu cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất											
3.1	Đơn vị thi công chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát kiểm tra, nghiệm thu	Huyện	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Thực hiện kiểm tra tổng thể cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng	Huyện	353.876	3.500	33.851	-	2.733	393.959	59.094	453.053	-	-
3.3	Đóng gói giao nộp cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Huyện	1.075.780	8.756	84.684	-	6.552	1.175.772	176.366	1.352.137	-	-
1.2	Thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu; quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin; xây dựng dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đối soát hoàn thiện dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất											
1	Thu thập tài liệu, dữ liệu	Kỳ QH (năm kế hoạch)	-	76.152	736.181	-	-	812.332	121.850	934.182	-	-
2	Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu											
2.1	Rà soát, đánh giá mức độ đầy đủ về các thành phần, nội dung của tài liệu, dữ liệu; xác định được thời gian xây dựng, mức độ đầy đủ thông tin, tính pháp lý của từng tài liệu, dữ liệu để lựa chọn sử dụng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất											
2.1.1	Phân loại, lựa chọn tài liệu để xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Phân loại, lựa chọn tài liệu để xây dựng dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	2.151.560	17.507	169.248	-	8.190	2.346.505	351.976	2.698.481	-	-

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
2.2	Làm sạch và sắp xếp tài liệu quy hoạch sử dụng đất theo trình tự thời gian hình thành tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	1.721.248	14.004	135.384	-	6.552	1.877.188	281.578	2.158.766	-
2.3	Lập báo cáo kết quả thực hiện và lựa chọn tài liệu, dữ liệu nguồn	Kỳ QH (năm kế hoạch)	2.077.250	8.750	84.587	-	4.095	2.174.682	326.202	2.500.884	-
3	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin										
3.1	Quét giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất										
3.1.1	Quét trang A3	Trang A3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Quét trang A4	Trang A4	2.021	2	31	-	30	2.085	313	2.397	-
3.2	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được)	Trang A3,A4	1.348	2	30	-	18	1.397	210	1.607	-
3.3	Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	674	-	-	-	3	677	102	779	-
4	Xây dựng dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất										
4.1	Đổi với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số thì thực hiện như sau										
4.1.1	Lập mô hình chuyển đổi cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao	Chi phí năng lượng					
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9	
4.1.2	Chuyển đổi vào cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	215.156	1.751	16.932	-	819	234.659	35.199	269.858	-	
4.2	Đối với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra cứu trong cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	383.600	3.503	33.864	-	1.638	422.605	63.391	485.996	-	
4.3	Nhập dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	191.800	1.751	16.932	-	819	211.303	31.695	242.998	-	
5	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất											
5.1	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu quy hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	1.843.690	8.750	84.587	-	4.095	1.941.122	291.168	2.232.290	-	
1.3	Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất											
1	Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch											
1.1	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất											
1.1.1	Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất với nội dung tương ứng trong bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để											
	Tỷ lệ 1/5000	Lớp DL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tỷ lệ 1/10000	Lớp DL	580.921	-	-	-	-	580.921	87.138	668.059	-	
	Tỷ lệ 1/25000	Lớp DL	645.468	-	-	-	-	645.468	96.820	742.288	-	
1.1.2	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất chưa phù hợp											
	Tỷ lệ 1/5000	Lớp DL	-	5.254	50.685	-	2.457	58.396	8.759	67.155	-	

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
	Tỷ lệ 1/10000	Lớp DL	1.936.404	5.254	50.685	-	2.457	1.994.800	299.220	2.294.020	-
	Tỷ lệ 1/25000	Lớp DL	2.151.560	5.254	50.685	-	2.457	2.209.956	331.493	2.541.449	-
1.1.3	Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất										
	Tỷ lệ 1/5000	Lớp DL	-	17.509	168.912	-	8.190	194.611	29.192	223.802	-
	Tỷ lệ 1/10000	Lớp DL	1.645.943	17.509	168.912	-	8.190	1.840.554	276.083	2.116.637	-
	Tỷ lệ 1/25000	Lớp DL	1.828.826	17.509	168.912	-	8.190	2.023.437	303.516	2.326.952	-
1.2	Chuyển đổi và tích hợp không gian quy hoạch sử dụng đất										
	Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất của bản đồ vào cơ sở dữ liệu đất đai theo đơn vị hành chính	Lớp DL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1		Lớp DL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi đọc biên giữa các đơn vị hành chính tiếp giáp nhau. Trường hợp có mâu thuẫn cần xử lý đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan, thống kê kết quả xử lý các đối tượng còn mâu thuẫn.	Lớp DL	537.890	4.374	42.199	-	2.048	586.511	87.977	674.488	-
1.2.2		Lớp DL									
2	Xây dựng dữ liệu không gian kế hoạch	Lớp DL									
	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kế hoạch sử dụng đất chưa phù hợp	Lớp DL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1		Lớp DL									
	Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian kế hoạch sử dụng đất	Lớp DL	537.890	4.374	42.199	-	2.048	586.511	87.977	674.488	-
2.2		Lớp DL									

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4 +5	7=6*15%	8=6+7	9	
2.3	Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kế hoạch sử dụng đất của bản đồ, bản vẽ vị trí công trình, dự án vào cơ sở dữ liệu đất đai theo đơn vị hành chính	Lớp DL	457.207	3.721	35.892	-	1.740	498.560	74.784	573.344	-	
II	XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN CỦA KỲ HIỆN TẠI (thực hiện đồng thời với công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất)											
1	Xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch sử dụng đất											
1.1	Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Huyện	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Nhập thông tin siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Huyện	505.335	5.253	50.805	-	2.457	563.849	84.577	648.427	-	-
2	Kiểm tra, nghiệm thu cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất											
	Thực hiện kiểm tra tổng thể cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng	Huyện	353.876	3.500	33.851	-	2.733	393.959	59.094	453.053	-	-
3	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin											
3.1	Áp dụng điểm											
3.1.1	Quét trang A3	Trang A3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Quét trang A4	Trang A4	2.021	2	31	-	30	2.085	313	2.397	-	-

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
3.2	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được)	Trang A3, A4	1.348	2	30	-	18	1.397	210	1.607	-
3.3	Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	674	-	-	-	3	677	102	779	-
4	Xây dựng dữ liệu thuộc tính quy hoạch sử dụng đất										
4.1	Đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số thì thực hiện như sau										
4.1.1	Lập mô hình chuyển đổi cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Chuyển đổi vào cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	215.156	1.751	16.932	-	819	234.659	35.199	269.858	-
4.2	Đối với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra cứu trong cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	383.600	3.503	33.864	-	1.638	422.605	63.391	485.996	-
4.3	Nhập dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	191.800	1.751	16.932	-	819	211.303	31.695	242.998	-
5	Chuyển đổi và tích hợp không gian quy hoạch sử dụng đất										

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4 +5	7=6*15%	8=6+7	9
5.1	Chuyển đổi các lớp đất tương không gian quy hoạch sử dụng đất của bản đồ vào cơ sở dữ liệu đất đai theo đơn vị hành chính	Lớp DL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi đọc biên giữa các đơn vị hành chính tiếp giáp nhau. Trường hợp có mâu thuẫn cần xử lý đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan, thống kê kết quả xử lý các đối tượng còn mâu thuẫn.	Lớp DL	537.890	4.374	42.199	-	2.048	586.511	87.977	674.488	-
III XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN CỦA KỶ HIỆN TẠI (thực hiện đồng thời với công tác lập kế hoạch sử dụng đất)											
1	Xây dựng siêu dữ liệu kế hoạch sử dụng đất										
1.1	Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	huyện	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Nhập thông tin siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	huyện	505.335	5.253	50.805	-	2.457	563.849	84.577	648.427	-
2	Kiểm tra, nghiệm thu cơ sở dữ liệu kế hoạch sử dụng đất										
	Thực hiện kiểm tra tổng thể cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng	huyện	353.876	3.500	33.851	-	2.733	393.959	59.094	453.053	-

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
3	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin										
3.1	Áp dụng										
3.1.1	Quét trang A3	Trang A3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Quét trang A4	Trang A4	2.021	2	31	-	30	2.085	313	2.397	-
3.2	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được)	Trang A3, A4	1.348	2	30	-	18	1.397	210	1.607	-
3.3	Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	674	-	-	-	3	677	102	779	-
4	Xây dựng dữ liệu thuộc tính kế hoạch sử dụng đất										
4.1	Đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số thì thực hiện như sau										
4.1.1	Lập mô hình chuyển đổi cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Chuyển đổi vào cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	215.156	1.751	16.932	-	819	234.659	35.199	269.858	-
4.2	Đối với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra cứu trong cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	383.600	3.503	33.864	-	1.638	422.605	63.391	485.996	-

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí	Chi phí	Chi phí	trực tiếp	(15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						phí khấu hao	năng lượng					
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9	
4.3	Nhập dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	191.800	1.751	16.932	-	819	211.303	31.695	242.998	-	
5	Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kế hoạch sử dụng đất của bản đồ, bản vẽ vị trí công trình, dự án vào cơ sở dữ liệu đất đai theo đơn vị hành chính	Lớp DL	457.207	3.721	35.892	-	1.740	498.560	74.784	573.344	-	
B	XÂY DỰNG CSDL QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH											
I	XÂY DỰNG CSDL QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH CỦA CÁC KỲ TRƯỚC											
I.1	Công tác chuẩn bị; xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, nghiệm thu CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất											
1	Công tác chuẩn bị											
1.1	Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện của từng bước công việc; kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thi công	Tỉnh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
1.2	Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm cho công tác xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.	Tỉnh	1.935.700	8.752	77.484	-	4.095	2.026.031	303.905	2.329.936	-
2	Xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Tỉnh									
2.1	Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Tỉnh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Nhập thông tin siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Tỉnh	673.780	7.005	62.013	-	3.276	746.074	111.911	857.985	-
3	Kiểm tra, nghiệm thu CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Tỉnh									
3.1	Đơn vị thi công chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát kiểm tra, nghiệm thu	Tỉnh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng	Tỉnh	530.814	5.252	46.499	-	4.100	586.665	88.000	674.665	-
3.3	Đóng gói giao nộp CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Tỉnh	1.290.936	10.505	92.998	-	7.862	1.402.301	210.345	1.612.646	-
1.2	Thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu; quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin; xây dựng dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đối soát hoàn thiện dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất										

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao	Chi phí năng lượng					
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9	
1	Thu thập tài liệu, dữ liệu	Kỳ QH (năm kế hoạch)	-	157.730	-	-	-	157.730	23.660	181.390	-	
2	Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu											
2.1	Rà soát, đánh giá mức độ đầy đủ về các thành phần, nội dung của tài liệu, dữ liệu; xác định được thời gian xây dựng, mức độ đầy đủ thông tin, tính pháp lý của từng tài liệu, dữ liệu để lựa chọn sử dụng cho việc xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất											
2.1.1	Phân loại, lựa chọn tài liệu để xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Phân loại, lựa chọn tài liệu để xây dựng dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	4.303.120	35.016	-	-	16.380	4.354.516	653.177	5.007.694	-	
2.2	Làm sạch và sắp xếp tài liệu quy hoạch sử dụng đất theo trình tự thời gian hình thành tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	3.442.496	28.013	-	-	13.104	3.483.613	522.542	4.006.155	-	
2.3	Lập báo cáo kết quả thực hiện và lựa chọn tài liệu, dữ liệu nguồn	Kỳ QH (năm kế hoạch)	3.739.050	15.757	-	-	7.371	3.762.178	564.327	4.326.505	-	
3	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin											
3.1	Áp dụng điểm											
3.1.1	Quét trang A3	Trang A3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Quét trang A4	Trang A4	2.021	2	31	-	30	2.085	313	2.397	-	

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí hao	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
3.2	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được)	Trang A3, A4	1.348	2	30	-	18	1.397	210	1.607	-
3.3	Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai										
4.1	Đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số thì thực hiện như sau										
4.1.1	Lập mô hình chuyển đổi CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Chuyển đổi vào CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	215.156	1.751	-	-	819	217.727	32.659	250.386	-
4.2	Đối với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra cứu trong CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	652.120	3.503	-	-	2.785	658.408	98.761	757.169	-
4.3	Nhập dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	326.060	1.751	-	-	1.392	329.204	49.381	378.584	-
5	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai										

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
5.1	Đổi soát, hoàn thiện đư liệu quy hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Đổi soát, hoàn thiện đư liệu kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	3.687.380	8.750	-	-	8.190	3.704.320	555.648	4.259.968	-
1.3	Xây dựng đư liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất										
1	Xây dựng đư liệu không gian quy hoạch										
1.1	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất										
1.1.1	Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất với nội dung tương ứng trong bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tách, lọc										
	Tỷ lệ 1/25.000	Lớp đư liệu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tỷ lệ 1/50.000	Lớp đư liệu	987.566	-	-	-	-	987.566	148.135	1.135.701	-
	Tỷ lệ 1/100.000	Lớp đư liệu	1.097.296	-	-	-	-	1.097.296	164.594	1.261.890	-
1.1.2	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất chưa phù hợp										
	Tỷ lệ 1/25.000	Lớp đư liệu	-	4.729	71.064	-	3.759	79.552	11.933	91.485	-
	Tỷ lệ 1/50.000	Lớp đư liệu	3.291.887	5.254	78.960	-	4.177	3.380.278	507.042	3.887.319	87.681
	Tỷ lệ 1/100.000	Lớp đư liệu	3.657.652	5.779	86.856	-	4.595	3.754.882	563.232	4.318.114	-

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí hao	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
1.1.3	Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất	Lớp dữ liệu									
	Tỷ lệ 1/25.000	Lớp dữ liệu	-	15.758	236.973	-	12.531	265.262	39.789	305.051	-
	Tỷ lệ 1/50.000	Lớp dữ liệu	2.798.104	17.509	263.304	-	13.923	3.092.840	463.926	3.556.765	-
	Tỷ lệ 1/100.000	Lớp dữ liệu	3.109.004	19.260	289.634	-	15.315	3.433.213	514.982	3.948.196	-
1.2	Chuyển đổi và tích hợp không gian quy hoạch sử dụng đất										
1.2.1	Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất của bản đồ vào CSDL đất đai theo đơn vị hành chính	Lớp dữ liệu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi đọc biên giữa các đơn vị hành chính tiếp giáp nhau. Trường hợp có mâu thuẫn cần xử lý đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan, thống kê kết quả xử lý các đối tượng còn mâu thuẫn.	Lớp dữ liệu	914.413	4.374	65.852	-	3.481	988.120	148.218	1.136.338	-
2	Xây dựng dữ liệu không gian kế hoạch										

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao	Chi phí năng lượng					
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4 +5	7=6*15%	8=6+7	9	
2.1	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kế hoạch sử dụng đất chưa phù hợp	Lớp dữ liệu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian kế hoạch sử dụng đất	Lớp dữ liệu	1.828.826	4.374	131.703	-	6.962	1.971.865	295.780	2.267.645	-	
2.3	Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kế hoạch sử dụng đất của bản đồ, bản vẽ vị trí công trình, dự án vào CSDL đất đai theo đơn vị hành chính	Lớp dữ liệu	1.554.502	3.721	111.886	-	5.917	1.676.026	251.404	1.927.430	-	
II	XÂY DỰNG CSDL QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH CỦA KỶ HIỆN TẠI (thực hiện đồng thời với công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất)											
1	Xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch sử dụng đất											
1.1	Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Tỉnh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Nhập thông tin siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Tỉnh	673.780	7.005	62.013	-	3.276	746.074	111.911	857.985	-	
2	Kiểm tra, nghiệm thu CSDL quy hoạch sử dụng đất											
	Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng	Tỉnh	530.814	5.252	46.499	-	4.100	586.665	88.000	674.665	-	

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí hao	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
3	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin										
3.1	Áp dụng điểm 3.1; 3.2 mục I.2 phần A nêu trên										
3.1.1	Quét trang A3	Trang A3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Quét trang A4	Trang A4	2.021	2	31	-	30	2.085	313	2.397	-
3.2	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được).	Trang A3, A4	1.348	2	30	-	18	1.397	210	1.607	-
3.3	Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong CSDL quy hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Xây dựng dữ liệu thuộc tính kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)									
4.1	Đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số thì thực hiện như sau	Kỳ QH (năm kế hoạch)									
4.1.1	Lập mô hình chuyển đổi CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Chuyển đổi vào CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	215.156	1.751	-	-	819	217.727	32.659	250.386	-

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
4.2	Đổi với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra cứu trong CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	652.120	3.503	-	-	2.785	658.408	98.761	757.169	-
4.3	Nhập dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	326.060	1.751	-	-	1.392	329.204	49.381	378.584	-
5	Chuyển đổi và tích hợp không gian quy hoạch sử dụng đất										
5.1	Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất của bản đồ vào CSDL đất đai theo đơn vị hành chính	Lớp dữ liệu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi đọc biên giữa các đơn vị hành chính tiếp giáp nhau. Trường hợp có mâu thuẫn cần xử lý đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan, thống kê kết quả xử lý các đối tượng còn mâu thuẫn.	Lớp dữ liệu	914.413	4.374	65.852	-	3.481	988.120	148.218	1.136.338	-
III	XÂY DỰNG CSDL KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẬP TÍNH CỦA KỲ HIỆN TẠI (thực hiện đồng thời với công tác lập kế hoạch sử dụng đất)										
1	Xây dựng siêu dữ liệu kế hoạch sử dụng đất										

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
1.1	Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Tỉnh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Nhập thông tin siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Tỉnh	673.780	7.005	62.013	-	3.276	746.074	111.911	857.985	-
2	Kiểm tra, nghiệm thu CSDL kế hoạch sử dụng đất										
	Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng	Tỉnh	530.814	5.252	46.499	-	4.100	586.665	88.000	674.665	-
3	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin										
3.1	Áp dụng điểm 3.1; 3.2 mục I.2 phần A nêu trên										
3.1.1	Quét trang A3	Trang A3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Quét trang A4	Trang A4	2.021	2	31	-	30	2.085	313	2.397	-
3.2	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được)	Trang A3, A4	1.348	2	30	-	18	1.397	210	1.607	-
3.3	Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong CSDL kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao	Chi phí năng lượng					
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9	
4	Xây dựng dữ liệu thuộc tính Kế hoạch sử dụng đất											
4.1	Đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số thì thực hiện như sau	Kỳ QH (năm kế hoạch)										
4.1.1	Lập mô hình chuyển đổi CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.2	Chuyển đổi vào CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	215.156	1.751	-	-	819	217.727	32.659	250.386	-	
4.2	Đối với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra cứu trong CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	652.120	3.503	-	-	2.785	658.408	98.761	757.169	-	
4.3	Nhập dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Kỳ QH (năm kế hoạch)	326.060	1.751	-	-	1.392	329.204	49.381	378.584	-	
5	Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kế hoạch sử dụng đất của bản đồ, bản vẽ vị trí công trình, dự án vào CSDL đất đai theo đơn vị hành chính	Lớp dữ liệu	1.554.502	3.721	111.886	-	5.917	1.676.026	251.404	1.927.430	-	

PHỤ LỤC 4. ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT

(Kèm theo Quyết định số 84 /2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
I	Công tác chuẩn bị; thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu; quét giấy tờ pháp lý và xử lý tập tin; xây dựng siêu dữ liệu giá đất; kiểm tra, nghiệm thu cơ sở dữ liệu giá đất										
1	Công tác chuẩn bị										
1.1	Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện của từng bước công việc; kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất trên địa bàn thi công	Huyện	774.280	3.505	83.504	7.548	1.638	870.475	130.571	1.001.047	26.363
1.2	Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất	Huyện	737.476	3.505	83.504	7.548	1.638	833.671	125.051	958.722	26.363
2	Thu thập tài liệu, dữ liệu										
	Thu thập dữ liệu, tài liệu	Huyện	2.352.564	10.505	250.284	22.645	4.914	2.640.912	396.137	3.037.049	79.088
3	Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu										
3.1	Rà soát, đánh giá, phân loại	Huyện	3.227.340	26.257	625.595	56.614	12.285	3.948.090	592.214	4.540.304	98.860
3.2	Làm sạch, sắp xếp theo các nhóm dữ liệu giá đất, theo trình tự thời gian hình thành tài liệu, dữ liệu.	Huyện	1.075.780	8.752	208.532	18.871	4.095	1.316.030	197.404	1.513.434	32.953
3.3	Lập báo cáo kết quả thực hiện	Huyện	430.312	3.505	83.504	7.548	1.638	526.507	78.976	605.484	13.181
4	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tập tin										

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng			Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí khấu hao thiết bị	Chi phí năng lượng					
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9	
4.1	Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong cơ sở dữ liệu giá đất	Huyện	336.890	3.505	83.504	42.803	1.638	468.340	70.251	538.591	13.181	
4.2	Quét giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất							-	-	-		
4.1.1	Quét trang A3	Trang	2.021	44	478	319	30	2.893	434	3.327	79	
4.1.2	Quét trang A4	Trang	1.348	44	459	103	18	1.971	296	2.267	53	
4.3	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được)	Trang A3, A4	674	29	392	15	3	1.114	167	1.281	26	
4.4	Tạo liên kết hồ sơ quét dạng số với thửa đất trong CSDL	Thửa	1.684	15	195	159	12	2.065	310	2.375	66	
5	Xây dựng tiêu dữ liệu giá đất	Huyện										
5.1	Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng tiêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) giá đất	Huyện	505.335	5.247	125.027	11.323	2.457	649.389	97.408	746.798	19.772	
5.2	Nhập thông tin tiêu dữ liệu giá đất.	Huyện	168.445	1.752	41.752	21.002	819	233.770	35.066	268.836	6.591	
6	Kiểm tra, nghiệm thu cơ sở dữ liệu giá đất	Huyện										
6.1	Đơn vị thi công chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát, kiểm tra, nghiệm thu.	Huyện	1.769.380	17.504	417.063	211.231	13.666	2.428.844	364.327	2.793.171	65.907	
6.2	Thực hiện kiểm tra tổng thể cơ sở dữ liệu giá đất và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng	Huyện	1.075.780	8.752	208.532	18.871	4.095	1.316.030	197.404	1.513.434	32.953	
6.3	Đóng gói giao nộp cơ sở dữ liệu giá đất	Huyện	383.600	3.495	83.275	42.246	2.733	515.349	77.302	592.652	13.181	
II	Xây dựng dữ liệu thuộc tính giá đất; đối soát hoàn thiện dữ liệu giá đất											

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Chi phí nhân công (LĐKT)	Chi phí công cụ, dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí sử dụng		Chi phí trực tiếp	Chi phí chung (15%)	Đơn giá sản phẩm (chưa có phụ cấp khu vực)	Đơn giá giá phụ cấp khu vực 0,1
						Chi phí hao thiết bị	Chi phí năng lượng				
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7=6*15%	8=6+7	9
1	Xây dựng dữ liệu thuộc tính giá đất	Thửa									
	Nhập dữ liệu thuộc tính giá đất vào cơ sở dữ liệu giá đất gồm	Thửa									
1.1	Dữ liệu giá đất theo bảng giá đất đối với địa phương đã ban hành bảng giá đất đến từng thửa đất	Thửa	2.729	28	722	364	13	3.857	579	4.435	107
1.2	Dữ liệu giá đất cụ thể	Thửa	4.093	43	1.083	512	20	5.751	863	6.613	160
1.3	Dữ liệu giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất	Thửa	1.634	17	433	202	8	2.294	344	2.638	64
1.4	Dữ liệu giá đất chuyển nhượng trên thị trường theo Phiếu thu thập thông tin về thửa đất	Thửa	1.364	14	361	169	7	1.915	287	2.202	53
1.5	Dữ liệu vị trí thửa đất, tên đường, phố hoặc tên đoạn đường, đoạn phố hoặc khu vực theo bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất (đối với thửa đất đã có Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai)	Thửa	2.527	26	668	315	12	3.549	532	4.081	99
2	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu giá đất	Thửa									
	Đối soát và hoàn thiện chất lượng dữ liệu giá đất với các tài liệu giá đất đã sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất	Thửa	3.163	26	653	306	12	4.160	624	4.783	97



